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Contrat n°XXX

de prestation de raccordement des Cablages Client
Final FTTH pour la réalisation par xxxxx de prestations
de cablages client final dans les sites cables en fibre
par VIENNE NUMERIQUE

Entre

VIENNE NUMERIQUE, Etablissement public local & caractére industriel ou commercial, dont le siége social
est situé Batiment @3, 5 avenue du Futuroscope, Teleport 1, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU CEDEX,
immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 829185222
ci-apres dénommée " RIP FTTX " ou " I'Opérateur d’Immeuble”
Représentée aux fins des présentes par Monsieur Fabien GUERIN, en sa qualité de Directeur, diment habilité
a cet effet
d'une part,

et
XXX société Anonyme au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siege
est situé au XXX.
ci-aprés dénommée « I’Entrepreneur »
Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, diment habilité a cet effet

d'autre part,

ci-apres collectivement dénommeées les « Parties » ou individuellement la « Partie »,

Il est convenu ce qui suit :
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Les Parties ont conclu la convention d’acces aux lignes FTTH de I’Opérateur d’Immeuble (ci-aprés dénommée
la « Convention d’acceés »).

La Convention d’accés stipule que I'Opérateur d’Immeuble peut déléguer a I'Entrepreneur, en sa qualité
d’Opérateur Commercial, la maitrise d’ceuvre de la réalisation des Cablages Client Final et proposera a
I’Entrepreneur un contrat de sous-traitance de «réalisation des céblages clients finals » lui permettant
d’assurer la réalisation du Cablage Client Final.

A cet effet, les Parties se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit :
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article 1 - Définitions

Au sens du présent contrat, les Parties conviennent d’entendre :
- Sous le terme « Céblage Client Final »: ensemble composé :
- d’un cable d’'une ou plusieurs fibre(s) optique(s) installées entre le Point de Branchement (PB) et un
Point de Terminaison Optique (PTO) ;

- d’un Point de Terminaison Optique (PTO).
Un Cablage Client Final dessert un Logement FTTH.

- Sous le terme « Cablage de sites» : ensemble composé :

- d’un ou plusieurs cable(s) de fibres optiques raccordant un Point de Mutualisation (PM) aux Points de
Branchement (PB) associés,

- des Points de Branchement (PB).

- Sous le terme « Cablage FTTH » : ensemble composé d’un Point de Mutualisation, d’'un Cablage de
sites de la Zone arriere du PM (telle que définie dans la Convention d’acces) et des Céblages Clients Finals
qui y sont raccordés.

- Sous le terme « Client Final » : personne physique ou morale souscripteur d’une offre de services de
communications électroniques trés haut débit auprés de I'Opérateur Commercial

- Sous le terme « Colonne Montante » : ensemble homogene, situé dans un Immeuble FTTH et constitué :
- d’un ou de plusieurs cable(s) en fibre optique tiré(s) soit dans une méme gaine technique, soit dans
une méme goulotte, soit en apparent ;
- des PB qui sont raccordés aux cables précités.

- Sous le terme « Convention » : un contrat établi entre |'Opérateur d’Immeuble et un Gestionnaire
d’Immeuble détaillant I’ensemble des modalités, notamment techniques et juridiques, relatives a l'installation
et/ou la gestion, I'entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques a trés haut débit
en fibre optique permettant de desservir des Clients Finals dans un Immeuble FTTH.

- Sous le terme « Gestionnaire d’Immeuble » : personne morale ou physique mandatée par des
propriétaires a gérer un immeuble ou un groupe d’immeubles bétis pour le compte d’une propriété ou
copropriété (syndics de copropriété ou bailleurs sociaux) ou propriétaire individuel d’un immeuble bati.

- Sous le terme « Immeuble FTTH » : batiment ou ensemble de batiments a usage d’habitation ou a usage
professionnel ou a usage mixte et pour lequel I'Opérateur d’Immeuble a signé une Convention avec le
Gestionnaire d’lmmeuble permettant I’installation d’'un Cablage FTTH.

- Sous le terme « Ligne FTTH » : la ligne de communications électroniques a trés haut débit en fibre
optique allant du Point de Mutualisation au Point de Terminaison Optique du Logement FTTH

- Sous le terme « Logement FTTH » : logement ou local a usage professionnel ou a usage mixte du Client
Final situé dans un Site FTTH.

- Sous le terme « Maison Individuelle FTTH » : batiment a usage d’habitation, a usage professionnel ou a
usage mixte pour lequel I’'Opérateur d’Immeuble a installé une Ligne FTTH et qui n’est pas un Immeuble
FTTH.

- Sous le terme « Opérateur d’Immeuble » ou « Ol » : un opérateur qui installe et/ou exploite, un Cablage
FTTH permettant aux occupants de I'lmmeuble FTTH ou d’une Maison Individuelle FTTH de bénéficier d’un
service de communications électroniques a trés haut débit en fibre optique et a I'Opérateur Commercial de
raccorder ses Sites Mobiles.

Sous le terme « Opérateur Commercial (OC) » : un opérateur qui commercialise des services de
communications électroniques a trés haut débit en fibre optique dans un Site FTTH via les Cablages FTTH.

- Sous le terme « PB (Point de Branchement) » : I'équipement situé a I’extrémité du Cablage de sites.
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- Sous le terme « PM (Point de Mutualisation) » : le point d’extrémité d’une ou plusieurs Lignes FTTH,
auquel I’'Opérateur d’lmmeuble donne accés aux opérateurs en vue de fournir des services de
communications électroniques a trés haut débit aux Clients Finals. Il est situé en dehors des limites de la
propriété privée d’un Site FTTH.- Sous le terme « PTO (Point de Terminaison Optique) » : point de
livraison du Cablage Client Final situé dans le Logement FTTH. Il est matérialisé par une prise optique et fait
partie du Cablage Client Final.

- Sous le terme « Site FTTH » : terme se rapportant a un Immeuble FTTH ou a une Maison Individuelle
FTTH.

article 2 - Objet

Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions selon lesquels I'Opérateur d’Immeuble
confie a ’Entrepreneur I'exécution de prestations de travaux de Cablages Client Finals dans des Sites FTTH
cablés en fibre par I'Opérateur d’Immeuble comprenant la fourniture du matériel associé (ci-aprés la
dénommée « Prestation »), conformément aux dispositions de I'article R 9-4 (2°) du Code des Postes et des
Communications Electroniques.

La Prestation a réaliser est décrite dans le cahier des charges joint en annexe au présent contrat (Annexe 2) et
consiste pour 'Entrepreneur a :

e fournir et poser le cable de branchement optique entre le Point de Branchement et un PTO dans le
Logement FTTH du Client Final de I'Entrepreneur

e fournir et poser le PTO dans le Logement FTTH du Client Final de I'Entrepreneur

e raccorder le Cablage Client Final sur le Point de Branchement

e raccorder le cable de branchement optique au PTO dans le Logement FTTH du Client Final de
I’Entrepreneur

e contrdler la continuité et réaliser les mesures de puissance du signal optique entre le PM et le PTO
pour déterminer I'affaiblissement afin de respecter les mesures indiquées dans les Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP, annexes 3A et 3B du présent Contrat)

e étiqueter le PTO ainsi que le cable de branchement optique

Le détail des prestations concernées est présenté notamment dans les CCTP suivants, joints en annexe 3 au
présent document :

« Préconisations techniques pour la réalisation du Cablage Client Final sur ingénierie monofibre avec Point de
Branchement dans I'lmmeuble FttH »

« Préconisations techniques pour la réalisation du Cablage Client Final sur ingénierie monofibre avec Point de
Branchement Extérieur : en chambre, sur poteau, sur fagcade »

L’Entrepreneur est un professionnel dans ce domaine d’activité et reconnait étre parfaitement informé de la
Iégislation et de la réglementation en vigueur a la date de signature du présent contrat.

article 3 - Documents contractuels

Le présent contrat et ses annexes forment un ensemble indivisible.

Les stipulations du présent contrat et ses annexes expriment I'intégralité de I’accord conclu entre les Parties
relatif a son objet et fixent les droits et obligations de chacune d'elles au titre du présent contrat et de ses
annexes. Ces stipulations remplacent dans leur intégralité tous les engagements verbaux ou écrits ou contrats
antérieurs portant sur le méme objet. Les documents contractuels du présent contrat sont par ordre de
priorité décroissante :

o Le présent contrat ;
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o Lesannexes1a8;

annexe 1 : prix

annexe 2 : le cahier des charges « Raccordement des Cablages Client Final FTTH »
annexe 2A : les regles d’ingénierie Génie Civil d’Orange

annexe 2B : les régles d’ingénierie des Appuis Aériens d’Orange

annexe 2C : les régles d’ingénierie d’acces aux installations de Génie Civil d’ENEDIS
annexe 2D : Fiche DOSTEC

annexe 3.A: le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) « Préconisations techniques
pour la réalisation du Céblage Client Final sur ingénierie monofibre avec Point de Branchement
dans I'immeuble FttH »

annexe 3.B : le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) « Préconisations techniques
pour la réalisation du Céblage Client Final sur ingénierie monofibre avec Point de Branchement
Extérieur en chambre, sur poteau sur fagcade »

annexe 4 : Déclaration d’un sous-traitant et agrément des conditions de paiement
annexe 5 : Facturation

annexe 6 : Législation Sociale

annexe 7 : Code Ol

annexe 8 : Fichiers d’échange d’informations OI-OC

annexe 9 : Coordonnées des contacts

o Le plan de prévention des risques (PPR)

Le présent contrat ne peut étre modifié que par voie d’avenant écrit et signé des Parties.

Nonobstant ce qui précede,

e I'annexe 1 peut cependant faire I’objet d’une modification par voie de notification tel que
décrite a I'article 8 des présentes ;

e Jlesannexes?2,2A,2B,2C,2D,3A, 3B, 8et9du Contrat peuvent cependant faire I'objet
d’une modification par voie de notification écrite par I’'Opérateur d’Immeuble a I’'Entrepreneur
dans le respect d’un préavis de trois (3) mois. A I'issue du préavis, les modifications notifiées
sont applicables a toutes les prestations a venir.

L’Entrepreneur qui refuse I'application d’une évolution notifiée a la faculté de résilier le présent contrat par
lettre recommandée adressée a I'Opérateur d’Immeuble dans les 60 (soixante) jours calendaires suivants la
notification de I’évolution.

article 4 - Durée et date d'effet

Le présent contrat est conclu pour une période de douze (12) mois a compter de la date signature par les
deux Parties.

Sauf dénonciation du présent contrat par I'une des Parties adressée a 'autre Partie par lettre recommandée
avec avis de réception en respectant un préavis de deux (2) mois, le présent contrat se poursuivra ensuite par
période(s) successives douze (12) mois, par tacite reconduction, jusqu’a I'échéance de la Convention

d’acces.
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article 5 - Conditions d’exécution des commandes sur le présent
contrat

Pour chaque Cablage Client Final a réaliser, I'Opérateur d’Immeuble et I’Entrepreneur conviennent
d’appliquer les modalités d’exécution de commandes telles que stipulées au sein de la Convention d’acces
et de ses annexes 8 relatives aux flux.

Les commandes de réalisation de Cablage Client Final peuvent étre envoyées a I'Entrepreneur par messagerie
électronique, ou par tout autre moyen convenu par les Parties.

La Prestation est exécutée au moyen de commandes, datées et numérotées.

L’Entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours calendaires a compter de la date de réception d’une
commande pour faire connaitre ses remarques éventuelles sur son contenu. L'absence de remarques de sa
part vaut acceptation.

Pour la gestion des commandes de réalisation de Céablage Client Final, les coordonnées de contact de
I'interlocuteur désigné par I’Entrepreneur sont précisées a la rubrique n°2 de I’annexe 9 au présent contrat.

article 6 - Obligations des Parties
6.1 Obligations de I’Entrepreneur :

L'Entrepreneur s’engage :

- a exécuter la Prestation conformément aux meilleures pratiques de la profession et aux dispositions
du présent contrat,

- arespecter les modalités et les différentes procédures de I'Opérateur d’Immeuble spécifiées dans le
présent contrat et/ou commandes,

- agarantir 'achévement des travaux commencés,

- a exécuter ses obligations avec tout le soin et la diligence nécessaires et a respecter les regles et
méthodes (y compris de sécurité) de I’Opérateur d’Immeuble,

- arespecter et se conformer pleinement a la réglementation en vigueur,

- a assurer le rebouchage, dans les régles de l'art, de tous les trous, bréches, saignées, fissures,
trémies consécutifs a la réalisation des Prestations, notamment, dans les plafonds, sols, murs,
cloisons,... avec des matériaux adaptés (notamment de méme degré coupe-feu) et finitions soignées.
Ce rebouchage devra permettre a l'ouvrage traversé de retrouver, notamment, une intégrité
correspondante a sa tenue au feu et aux fumées. Les matériaux utilisés devront étre pérennes et
constants dans le temps, ils ne devront pas provoquer d’agression physique ou chimique sur les
matériels qu’ils enrobent (gaines, cables, canalisations et autres). Par ailleurs, ces matériaux de
rebouchage devront étre choisis et installés en fonction de leurs conditions d’utilisation.

Pour cela, ’'Entrepreneur, en professionnel averti, s’interdit d’utiliser, notamment, tout produit a base
de mousses synthétiques (par exemple de polyuréthane), fussent-elles annoncées coupe-feu, et tout
produit combustible ou fumigéne, sans que cette liste ou précision soit exhaustive.

- acompléter le CR_STOC des informations telles que précisées dans I’'annexe 2 du présent contrat.

Il est précisé, a toutes fins utiles, que la responsabilité de I'Entrepreneur pourra étre engagée en cas de
dégats aux locaux et/ou aux équipements a défaut de respect de la présente obligation par ce dernier.

6.2 Obligations de I'Opérateur d’Immeuble :

L’Opérateur d’Immeuble s’engage :
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- A fournir a I'Entrepreneur I'ensemble des informations nécessaires a la réalisation d’'un Cablage
Client Final (conditions d’accés au Site FTTH, localisation du PB, identification des fibres a utiliser,
conditions particulieres de réalisation des travaux si nécessaire, etc.), étant entendu que les
infrastructures d’accueil du Cablage Client Final en domaine public sont mises a disposition sous la
responsabilité de I’Opérateur d’Immeuble ;

- arépondre dans les délais convenus a toute demande d’information de I'Entrepreneur d’une facon
suffisamment documentée et complete pour étre exploitée par ce dernier en fournissant les éléments
en sa possession ou lui paraissant nécessaires a I’exécution de la Prestation.

- aréceptionner la Prestation au vu du retour du compte-rendu final d’intervention (ci-aprés dénommé
« CR_STOC ») conformément a I'annexe 8 du présent contrat.

- et de maniére générale, satisfaire a chacune des autres obligations mises a sa charge aux termes du
présent contrat.

article 7 - Personnel réalisant la Prestation

Le personnel de I'Entrepreneur ne saurait en aucun cas étre assimilé au personnel, aux employés, aux agents
de I'Opérateur d’Immeuble. L'Entrepreneur est responsable, sans limitation, de la gestion administrative,
comptable et sociale de ce personnel.

L'Entrepreneur devra obtenir tous passeports, visas, permis de travail, autorisations, licences et autres
documents similaires indispensables a son personnel.

L'Entrepreneur est seul responsable de I'attribution, de la programmation et de I'acceptation des taches
réalisées par son personnel et ses éventuels sous-traitants.

article 8 - Prix
Les prix du présent contrat sont établis en euros et sont fermes pour la durée initiale contractuelle.

Par exception, les Parties conviennent que les modifications de prix du présent contrat sont réalisées par voie
de notification écrite par I'Entrepreneur a I'Opérateur d’Immeuble dans le respect d’un préavis de trois (3)
mois pour toute modification des prix.

A l'issue du délai de préavis, et sans remarque expresse de I'une ou l'autre des Parties, les modifications
notifiées sont applicables pour toutes les Prestations a venir.

Toutefois, a I'expiration du délai de préavis et en cas de désaccord sur I'évolution des prix appliqués, le
Contrat pourra étre résilié par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception postal adressée par
I’'une ou 'autre des Parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Les taxes prévues par la législation en vigueur sont dues en sus du prix par RIP FTTX.

Le détail des prix est précisé en annexe 1.
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article 9 - Facturation et Paiements

9.1 Facturation
9.1.1 Prise en compte des relevés de travaux

La facturation est établie par ’Entrepreneur selon une périodicité mensuelle. A cet effet I’'Entrepreneur remet a
I’Opérateur d’Immeuble chaque CR_STOC au fur et mesure de la réalisation des travaux, conformément aux
modalités prévues au sein de la Convention d’acceés.

9.1.2 Emission des factures

L’Entrepreneur est informé qu’aucun paiement ne pourra étre effectué sans présentation par celui-ci de la
facture correspondante, diiment libellée et régulierement émise dans les conditions et délais prévus au
présent contrat.

Les factures ainsi émises par I'Entrepreneur établi en France doivent porter le numéro d’immatriculation au
RCS ainsi que le numéro de TVA intracommunataire de I'établissement qui émet la facture. Ainsi, afin de ne
pas retarder le traitement des factures correspondantes par I'Opérateur d’Immeuble, et par dérogation a
I'article « Notifications », ’Entrepreneur s’engage a communiquer a I’Opérateur d’'Immeuble par écrit et par
voie de courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux principes et délais stipulés ci-
dessus, et, pour les seuls cas visés ci-dessous :
- tout changement du numéro d’immatriculation au RCS et/ou du numéro de TVA intracommunataire
code SIRET figurant sur ses factures,
- toute modification de son compte bancaire en communiquant un nouvel IBAN (Identifiant international
de compte), nouveau code BIC et le nom de la banque ou un nouveau Relevé d’ldentité Bancaire sur
lequel les reglements seront effectués.

Pour I’Opérateur d’Immeuble, ces renseignements sont a fournir aux coordonnées précisées a la rubrique n°3
de I’Annexe 9 au présent contrat.

Toute modification de ces coordonnées sera notifiée a I'Entrepreneur par mail avec accusé de réception de
lecture ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

9.1.3 Mentions contractuelles a porter impérativement sur les factures

Il est rappelé que la facture doit comporter, outre les mentions Iégales, le numéro de facture, étant précisé
que chaque ligne de facture doit rappeler chaque ligne de la commande, la devise conforme a celle prévue au
présent contrat, le numéro d’immatriculation au RCS et le numéro de TVA intracommunautaire de
I’établissement déclaré, ainsi qu’un code service qui sera fourni par 'Opérateur d’Immeuble préalablement a
la premiére facture. Les unités de mesure des quantités doivent étre les mémes que celles utilisées dans la
commande. Les mentions précisées par ligne de facture sont précisées dans I’annexe 5.

Ainsi, pour la bonne gestion du présent contrat, 'Opérateur d’lmmeuble se réserve le droit de rejeter toute
facture non conforme et la retourner en précisant le motif du rejet. Dans cette hypothése, I'Entrepreneur
s’engage a corriger la facture retournée conformément aux indications qui lui ont été signifiées par I’'Opérateur
d’Immeuble.

9.1.4 Envoi des factures

Toute facture émise par I'Entrepreneur devra donc étre adressée a I'adresse précisée en a I'Opérateur
d’Immeuble, dont les coordonnées sont précisées a la rubrique n°4 de I’Annexe 9 au présent contrat. Chaque
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facture est adressée en un seul exemplaire original, sans copie(s) de la commande (dont le numéro doit déja
figurer sur la facture).

9.2 Cession de Créances - Nantissement

Dés qu’il en a connaissance, I'Entrepreneur communiquera a RIP FTTH toutes les informations relatives a
toute(s) cession(s) de créance(s) ou nantissement(s) auxquels il aura procédé.

Toutes informations relatives aux contrats de nantissements ou de cessions de créances seront adressées en
recommandé a I'Opérateur d’Immeuble, dont les coordonnées sont précisées a la rubrique n°5 de I’Annexe 9
au présent contrat, et ce, préalablement a la facturation et dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15)
jours calendaires précédant la date d’émission de la facture concernée.

Toute modification de ces coordonnées sera notifiée a I’Entrepreneur par mail avec accusé de réception de
lecture, dont I’adresse est précisée a la rubrique n°6 de I’Annexe 9 au présent contrat.

Ainsi, pour la bonne exécution du Contrat, I’Entrepreneur devra impérativement communiquer a RIP FTTH :

- La dénomination sociale ainsi que le n° de SIREN du cessionnaire ou créancier nanti;
- Les coordonnées du compte bancaire du cessionnaire ou du créancier nanti et copie du RIB associé.

- Le Numéro du présent Contrat et le numéro de Commande associés et la ou les factures concernées
par la cession de créances ou le nantissement de créances,

étant précisé qu’il appartient a I’'Entrepreneur de prendre toute disposition pour ne faire ouvrir par son
cessionnaire ou le créancier nanti déclaré qu’un seul compte / un seul RIB pour les créances détenues auprées
de RIP FTTH cédées a ce cessionnaire ou nanties.

9.3 Modalités de paiement

9.3.1 Paiement

Le paiement des factures s’effectue par préléevement automatique (le formulaire est remis a I'Opérateur
d’Immeuble sur simple demande de sa part), par virement sur le compte bancaire indiqué par I’Entrepreneur
ou par tout autre moyen de paiement expressément agrée entre les Parties.

9.3.2 Date de paiement

Les sommes facturées sont payables dans un délai de 30 jours calendaires a compter de la date de réception
de la facture.

L’Entrepreneur ne pratique pas d'escompte sur le paiement anticipé de ses factures.

9.3.3 Désaccord sur le montant d’'un paiement

Toute réclamation, pour étre recevable, est transmise a I'Entrepreneur par écrit avec demande d’avis de
réception a I'adresse indiquée sur la facture.

Cet écrit précise la portée, la nature et les motifs de la contestation, mentionne les références précises - date
et numéro - de la facture litigieuse et fournit tous documents justificatifs.

Nonobstant I'émission d'une réclamation éventuelle, ’'Opérateur d’Immeuble s’engage, en tout état de cause,
a régler, dans le délai visé a l'article « date de paiement » des présentes les sommes correspondant aux
montants non contestés.
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Si la contestation est recue par I’'Entrepreneur avant I'échéance de paiement de ladite facture, alors cette
contestation est suspensive du paiement des montants contestés. Si la contestation est transmise a
I’Entrepreneur apres I'échéance de ladite facture, cette contestation n’est pas suspensive du paiement des
montants contestés et les pénalités applicables en cas de défaut de paiement a la date d’échéance de la
facture s’appliquent de plein droit dans le cas ou la réclamation serait rejetée par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur s’engage a répondre a la réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

En cas de rejet de la réclamation, I'Entrepreneur fournit a I'Opérateur d’Immeuble une réponse motivée
comportant tout justificatif nécessaire. Les montants deviennent immédiatement exigibles a compter de la
réception de la décision de rejet qui vaut mise en demeure dans la mesure ou la date d’échéance de paiement
serait dépassée au jour de la réponse de I'Entrepreneur.

Dans I'hypothése ou les montants contestés devenus exigibles ne seraient pas réglés dans le délai visé a
I’article « date de paiement » des présentes, des intéréts moratoires et frais de recouvrement sont applicables
par I'Entrepreneur dans les conditions définies a larticle « conséquences du défaut de paiement des
factures » des présentes.

En cas de rejet de la réclamation, I'Opérateur d’Immeuble ne peut effectuer de retenue sur les factures émises
par I’Entrepreneur postérieurement au rejet de la réclamation sus évoquée.

9.4 Conséquences du défaut de paiement des factures
9.4.1 Principe

Tout défaut de paiement d’une facture a la date d’échéance, peut entrainer I’'application par I'Entrepreneur
des articles « pénalités et frais de recouvrement en cas de retard de paiement» et « suspension et résiliation
pour non-respect des obligations contractuelles » des présentes.

9.4.2 Intéréts moratoires et frais de recouvrement en cas de retard de paiement

En cas de défaut de paiement de I'Opérateur d’Immeuble a la date d’exigibilité des factures, les sommes
restant dues seront automatiquement majorées d’une pénalité calculée comme suit :

e application du taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage ; ou

e application du taux d’intérét Iégal multiplié par 3 si le taux défini ci-dessus venait a étre inférieur au
seuil plancher défini a I'article L441-6 du Code de Commerce.

Les pénalités pour retard de paiement sont calculées sur le montant TTC des sommes dues par I'Opérateur
d’Immeuble a I'Entrepreneur dés le premier jour de retard de paiement et sans qu’une mise en demeure ne
soit nécessaire.

En outre, en cas de défaut de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est
percue conformément a l'article D441-5 du Code de Commerce. Dans le cas ou les frais de recouvrement
exposés par I’Entrepreneur seraient supérieurs a cette indemnité forfaitaire, I’Entrepreneur peut demander a
I’'Opérateur d’Immeuble une indemnisation complémentaire, sous réserve de produire les justificatifs
nécessaires.
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article 10 - Fiscalité

Les prix stipulés au présent contrat sont entendus hors taxes. lls sont nets de tous imp6éts, droits, taxes,
prélévements ou retenues de toute nature, y compris la TVA ou toute taxe comparable a la TVA, dus au titre
du Contrat. La TVA exigible en France sera supportée par I'Opérateur d’Immeuble en plus des prix convenus
au présent contrat.

Les taux des taxes applicables sont ceux en vigueur en France a la date de fourniture des Prestations.

article 11 - Bilan des Vérifications Techniques

Pendant la premiére année du présent contrat, il n’est pas prévu de pénalité. Un bilan sera fait sur la base des
résultats des vérifications techniques éventuellement réalisées au cours de la premiére année. Suivant le
résultat de ce bilan, chaque année, il sera décidé, d’'un commun accord entre les Parties, de maintenir ce
régime ou de le modifier.

article 12 - Réception

La réception est prononcée par I'Opérateur d’Immeuble a réception du compte rendu d’intervention de
I’Entrepreneur Annexe-8—-Fichiers-d-échange-d-informations-Ol-OC (CR_STOC), sous réserve des controles
de la vérification technique décrits dans l'article 9 « Contréle » du Cahier des Charges en annexe 2 des
présentes. Sans avis de I'Opérateur d'Immeuble dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires
aprés réception du compte rendu d’intervention (CR_STOC), la réception est réputée définitive.

La date de transfert de propriété est la date de réception du compte rendu d’intervention (CR STOC).

Si les informations contenues dans le flux CR_STOC sont jugées incohérentes par rapport aux informations
fournies a I'Entrepreneur (informations communiquées dans les flux Cmd_Accés, Cmd_STOC et Notif-Reprov,
conformément aux annexes 8 de la Convention d’acces), alors :

- soit il sera demandé a I'Entrepreneur de renvoyer un CR_STOC avec les bonnes informations,

- soit les informations concernées présentes dans CR_STOC seront ignorées. Dans ce cas les
incohérences constatées seront précisées dans le flux d'information Mess_Ol_Cmd_Acces et le
CR_MAD sera envoyé avec les informations rectifiées par I'Opérateur d’Immeuble étant entendues que
les informations présentes dans le CR_MAD font foi ; en cas de contestation I'Entrepreneur pourra alors
émettre une réclamation vers I'Opérateur d’Immeuble.

article 13 - Audit

Les modalités de mise en ceuvre d’audits de la part de I’Opérateur d’Immeuble sont décrites dans I'article 9
« Contréle » du Cahier des Charges en annexe 2 des présentes.

article 14 - Sécurité et fonctionnement du réseau

Dans les situations mettant en danger la sécurité des personnes ou des biens ou en cas de défauts ou
dysfonctionnements ayant pour effet d’interrompre le fonctionnement du réseau, I’Opérateur d’Immeuble
transmettra par écrit a I’Entrepreneur tous les éléments utiles et probants relatifs a la situation en vue de lui
permettre d’assurer une intervention dans les plus brefs délais.
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A la condition que I'Opérateur d’Immeuble établisse la responsabilité de I’Entrepreneur, les dépenses
correspondant aux frais engagés par I’Opérateur d’lmmeuble sont a la charge de I’'Entrepreneur.

article 15 - Documentation

15.1 Documents fournis par 'Opérateur d’Immeuble.

L ’Opérateur d’Immeuble doit fournir a I'Entrepreneur les documents nécessaires a la réalisation des
Prestations. Si I’'Entrepreneur reléve des erreurs, omissions ou contradictions, il les signale a I'Opérateur
d’Immeuble par écrit.

L’Entrepreneur s’engage a n’utiliser les documents remis par I'Opérateur d’Immeuble et les données
auxquelles il aurait acces que pour la réalisation des Prestations du Contrat.

Le détail des documents est spécifié dans le paragraphe 2.5 du cahier des charges en annexe 2 des
présentes.

15.2 Documents fournis par I'Entrepreneur

L'Entrepreneur fournit a I’Opérateur d’Immeuble tous les documents et toutes les informations strictement
nécessaires a I'exécution des Prestations, quel que soit leur forme ou leur support. Le détail des documents
est spécifié dans le cahier des charges en annexe 2 des présentes.

article 16 - Sous traitance

L'Opérateur d’lmmeuble accepte les sous-traitants indiqués en annexe 4 et agrée leurs conditions de
paiement.

Dans le cas ou I'Entrepreneur décide de sous-traiter tout ou partie des Prestations a exécuter au titre du
présent contrat a un sous-traitant qui ne figure pas dans la liste prévue en annexe 4, celui-ci s'engage, d'une
part a informer I’Opérateur d’Immeuble de la nature et du montant des Prestations qu'il entend sous-traiter, et
d'autre part a déclarer a I'Opérateur d’Immeuble le sous-traitant envisagé. Dans ce cadre et pour chaque
sous-traitant, il transmettra a I’Opérateur d’Immeuble, aprés I'avoir complété, le formulaire figurant en annexe
4.

La signature de ce formulaire par I'Opérateur d’Immeuble ou le défaut de signature dans les quinze jours
calendaires a compter de I'envoi de la demande valent accord sur la déclaration du sous-traitant.

L’Entrepreneur s’engage a régler directement I'ensemble de ses sous-traitants. Aussi, conformément a
I'article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, les paiements de toutes les sommes dues par
I’Entrepreneur a chaque sous-traitant, doivent étre garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue
par I'Entrepreneur auprés d’un établissement qualifié et agréé. L’Entrepreneur s’engage a justifier de cette
caution aupres de I’Opérateur d'Immeuble sur demande de cette derniére.

Le présent contrat sera résilié apres I’envoi d’'une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de dix
(10) jours de plein droit si :

e [I'Opérateur d’Immeuble ayant mis en demeure I'Entrepreneur a déclarer un sous-traitant, cette mise
en demeure est restée infructueuse,

e un sous-traitant sans avoir été préalablement déclaré a I'Opérateur d’lmmeuble exécute néanmoins
des Prestations au titre du présent contrat,
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article 17 - Confidentialité

Les Parties s’engagent a considérer comme confidentiels, tout document contractuel ainsi que tous les
documents, informations et données (y compris les données relatives aux clients finals), quel qu’en soit le
support, qu’elles s’échangent a I'occasion de la négociation ou de I’exécution du présente contrat (ci-aprés
dénommées « Données Confidentielles »).

Au titre du présent article, le terme « Partie émettrice » signifie la Partie qui communique des Données
Confidentielles et le terme « Partie réceptrice » signifie la Partie qui recoit les Données Confidentielles
communiquées par la Partie émettrice.

Les Parties s’engagent pendant la durée du présent contrat et les 5 années qui suivront la cessation de
fourniture des Prestations y afférents, a ce que toutes les Données Confidentielles :

- soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le méme degré de
précaution et de protection que les Parties accordent a leurs propres informations confidentielles et,

- ne soient pas utilisées a d’autres fins que I’exécution par chacune des Parties de ses obligations au
titre du présent contrat et,

- ne soient pas communiquées a d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient
constituer un avantage concurrentiel et,

- a contrario, ne soient divulguées aux membres du personnel de la Partie réceptrice ou aux
représentants diment habilités relevant d’autres services (y compris aux membres de I'organe
délibérant de RIP FTTX agissant dans I’exercice de leur fonction), filiales ou partenaires que si elles
sont nécessaires a la stricte exécution du présent contrat et ne soient utilisées par ces derniers que
dans le but défini par les présentes.

Par dérogation, lorsqu’aucune obligation de confidentialité n’a été violée, les obligations de confidentialité,
édictées au présent article, ne s’appliquent pas aux Données Confidentielles :

- dont la communication a été autorisée préalablement et par écrit par la Partie émettrice ou,

- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication a la Partie
réceptrice, elles appartenaient déja au domaine public ou,

- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication a la Partie
réceptrice, elles étaient préalablement connues de cette derniére ou,

- qui concernent des projets mis au point par chaque Partie indépendamment de I’exécution du présent
contrat, a la condition qu'un tel développement indépendant puisse étre établi d'une fagon adéquate
par des preuves écrites antérieures a la révélation des Données Confidentielles par la Partie réceptrice
ou,

- qui ont été révélées a la Partie réceptrice par des tiers de bonne foi, non tenus par une obligation de
confidentialité ou,

- que I'une des Parties doit produire nécessairement pour faire valoir ses droits ou prétentions dans le
cadre d’une action contentieuse relative a la formation, l'interprétation ou I'exécution du présent
contrat.

La Partie réceptrice s’engage a restituer a la Partie émettrice, sur demande expresse et écrite de cette
derniére, au terme du présent contrat, I'ensemble des supports restituables des Données Confidentielles et a
défaut, de fournir a la Partie émettrice une attestation de leur destruction.

article 18 - Assurances

L'Entrepreneur, tant pour son compte que pour le compte de ses sous-traitants et/ou toute personne dont il
aurait a répondre, prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il est
susceptible d'encourir dans le cadre ou a l'occasion de I'exécution du présent contrat et ce, pour tous
dommages et/ou préjudices directs, de quelque nature que ce soit, et notamment corporels, matériels,
immatériels (consécutifs ou non) tant vis a vis de I'Opérateur d’Immeuble que des tiers.
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A ce titre, 'Entrepreneur déclare étre titulaire d'une assurance Responsabilité Civile (couverture minimale de
7.000.000 Euros par sinistre sans sous-limite pour les dommages aux existants et sans exclusion incendie)
couvrant les risques liés a son activité

L’Entrepreneur déclare étre titulaire d'une assurance couvrant ses responsabilités au titre de I'article 1792-3
du Code Civil.

L’Entrepreneur déclare également étre titulaire d’une assurance couvrant tous les risques liés a son activité
dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

L’Entrepreneur s'engage a communiquer la ou les attestation(s) d'assurance correspondante(s) précisant la
nature des risques couverts et les montants garantis par sinistre a I’'Opérateur d’Immeuble sur demande.

article 19 - Pertes et avaries

L’Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa
négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres ou par le fait d'un tiers, aux
ouvrages en construction.

article 20 - Force majeure

L’exécution des obligations issues du Contrat peut étre suspendue du fait de la survenance d’un cas de force
majeure et ce jusqu’au rétablissement des conditions normales de fourniture des Prestations.

De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux
habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation, les événements climatiques dont
I’occurrence et/ou la violence sont exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, la foudre, les
incendies, la sécheresse les inondations, la foudre, les incendies, la sécheresse, les éruptions volcaniques, les
épidémies, les gréves ou lock out les épidémies, les gréves ou lock-out, les guerres, les opérations militaires
ou troubles civils, les coups d’état, les attentats, le sabotage, le sabotage, les perturbations exceptionnelles
d’origine électrique affectant le réseau ainsi que les restrictions légales a la fourniture des services de
télécommunications et, de fagon générale, tout événement ayant nécessité I'application par I'autorité publique
de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunications.

La Partie affectée par le cas de force majeure s’engage a aviser 'autre Partie dans les meilleurs délais de la
survenance et de la fin du cas de force majeure.

De maniére générale, les Parties s’engagent a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour limiter I'effet
des perturbations relevant de la qualification de force majeure ayant eu pour conséquence d’interrompre
temporairement les Prestations. Elles s'efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement
possibles en vue de poursuivre I'exécution du Contrat.

Lorsque les événements a I'origine de la suspension se prolongent pendant plus de 1 (un) mois les Prestations
affectées par le cas de Force Majeure peuvent étre résiliées de plein droit par I'une ou I'autre des Parties, sans
indemnité de part et d’autre a quelque titre que ce soit, par I’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception dans le respect d’un préavis de 7 jours calendaires.

Si la suspension n'excéde pas 1 (un) mois, ou si, ayant duré plus de 1 (un) mois, elle n'a pas entrainé de
résiliation, la Partie affectée par le cas de force majeure informe I'autre Partie par courrier ou télécopie de la
reprise du Contrat dans les conditions existant avant ladite suspension.
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article 21 - Résiliation

21.1 Suspension et résiliation pour non-respect des obligations
contractuelles

En cas de manquement suffisamment grave d’une Partie a une obligation contractuelle ayant fait I'objet d’une
mise en demeure de remédier a ce manquement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée infructueuse pendant un délai de 15 jours calendaires a compter de sa date de notification, I'autre
Partie est en droit de suspendre tout ou partie du présent contrat, et/ou de suspendre la réalisation des
commandes concernées en cours ou des commandes a venir.

Si la Partie défaillante n’a pas remédié audit manquement dans un délai de 30 jours calendaires suivant la mise
en ceuvre de cette suspension, la Partie 1ésée pourra, a ses risques et périls, résilier de plein droit et avec effet
immédiat, compte tenu du manquement concerné, tout ou partie du Contrat par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée a la Partie défaillante et ce, sans préjudice de tout autre droit dont elle
dispose.

21.2 Résiliation des commandes

En cas de résiliation du présent contrat, la Partie demandant la résiliation pourra exiger la poursuite des
commandes en cours jusqu'a leur terme, sous réserve qu'elle méme respecte ses propres obligations. Dans
ce cas, les dispositions du présent contrat demeureront en vigueur jusqu'a la fin de I'exécution des
commandes.

Aprés mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze
(15) jours, chaque Partie pourra résilier une ou plusieurs commande(s) en cas de non-respect par I'autre Partie
des obligations a sa charge, sans que cela ne remette en cause I'exécution du présent contrat.

article 22 - Loi applicable - Reglement des litiges

Le Contrat est soumis a la loi francaise.

Toutes difficultés relatives a la validité, I'application ou a I'interprétation du présent contrat sont soumises, a
défaut d’accord amiable, aux juridictions compétentes du domicile de I'Opérateur d’Immeuble, auquel les
Parties attribuent compétence territoriale, quel que soit le lieu d’exécution ou le domicile du défendeur. Cette
attribution de compétence s’applique également en cas de procédure en référé, de pluralité de défendeurs ou
d’appel en garantie.

article 23 - Communication et atteinte a I'image

Les Parties s’engagent, dans le cadre de leurs communications commerciales et informations écrites ou
orales sous toutes leurs formes, a ne porter en aucun cas confusion dans I'esprit des clients finals entre leur
services.

Chaque Partie s’engage, en outre, a respecter et a faire respecter par ses préposés et ses prestataires de
services I'image et la réputation de I'autre Partie, notamment relativement a la qualité des services et des
réseaux mis a la disposition des clients finals.
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article 24 - Marques et logos

Toute utilisation non autorisée de marques ou logos, pour lesquels I'une des Parties est titulaire de droits
exclusifs, par I'autre Partie est de nature a entrainer des poursuites judiciaires conformément aux dispositions
du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les Parties s’interdisent mutuellement de déposer ou de faire déposer, soit directement, soit par un
intermédiaire, une marque ou un logo similaire pendant la durée du présent contrat et aprés son terme.

Plus généralement, les Parties ne peuvent en aucun cas associer directement ou indirectement I'une de ces
marques ou de ces logos a un quelconque autre produit ou service ou a une quelconque autre marque ou
signe distinctif de fagon a éviter toute confusion dans I'esprit du public.

article 25 - Cession

Les droits et obligations issus du présent contrat ne pourront faire I'objet d’'une cession totale ou partielle
sans I'accord préalable et écrit de I'autre Partie.

article 26 - Autonomie et divisibilité des clauses contractuelles

Dans le cas ou certaines stipulations du présent contrat seraient inapplicables pour quelque raison que ce
soit, y compris en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable, les Parties restent liées par les autres
stipulations du présent contrat et s'efforcent de remédier aux clauses inapplicables dans le méme esprit que
celui qui a présidé a I'élaboration de du présent contrat.

article 27 - Non renonciation

Le fait pour I'une ou l'autre des Parties de ne pas se prévaloir d’'une ou plusieurs stipulation(s) du présent
contrat ne peut en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie a s’en prévaloir ultérieurement.

article 28 - Principes applicables aux interventions

28.1 Généralités

L’Entrepreneur peut étre amené a intervenir sur les Céblages FTTH a I'occasion du raccordement de son
Client Final.

L’'Opérateur d’Immeuble communique a I’Opérateur un plan de prévention type avec une liste des risques
propres a la nature de ses interventions sur les Cablages FTTH.

En vue de I’établissement du plan de prévention, les Parties se transmettent toutes informations nécessaires.

L’Entrepreneur organise avec ses sous-traitants et I’Opérateur d’Immeuble toute visite préalable qui serait
nécessaire a I’Entrepreneur pour établir le plan de prévention des risques. Cette visite donne lieu a un compte
rendu qui vient, le cas échéant, préciser les risques visés a I'annexe « plan de prévention type ».

Les interventions de I'Entrepreneur et de ses sous-traitants doivent étre réalisées dans le respect du plan de
prévention des risques, des STAS de la Convention d’acceés, des régles de 'art applicables a I'intervention, et
des plages horaires autorisées.
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Le personnel de I'Entrepreneur (ou de ses sous-traitants) peut de maniére générale intervenir sur les Cablages
FTTH, sans accompagnement, sous réserve du respect des modalités suivantes :

- I'Entrepreneur s’engage a ce que son personnel ou celui de ses sous-traitants accéde exclusivement
aux Cablages FTTH qui lui sont mis a disposition,

- le personnel de I'Entrepreneur ou de ses sous-traitants lorsqu’il intervient sur les Céblages FTTH doit
pouvoir justifier du fait qu’il intervient pour I’Entrepreneur ou son sous-traitant,

- I'Entrepreneur et ses sous-traitants ont préalablement établi le PPR conformément a I'annexe « plan
de prévention type ».

L’Entrepreneur se porte garant du respect par son personnel et par ses sous-traitants :

- des modalités décrites dans le plan de prévention des risques et/ou dans les STAS de la Convention
d’acces,

- desregles de I'art,
- des plages horaires autorisées,
- de la propreté et de I'esthétique des parties communes de I'lmmeuble FTTH et du Logement FTTH,

- des regles d’hygiéne et de sécurité en vigueur.

L’Entrepreneur s’engage, lorsqu’il recourt a un sous-traitant, a faire réaliser les travaux par des sous-traitants
qui se sont engagés au respect du plan de prévention des risques, des STAS de la Convention d’acces et des
regles de l'art.

L’Entrepreneur se porte garant du respect des modalités décrites dans le plan de prévention des risques et/ou
dans les STAS de la Convention d’acces. L’Entrepreneur est entiérement responsable des sous-traitants
auxquels il a recours et assure les contrbles nécessaires.

L’Entrepreneur s’efforcera de signaler tout dommage affectant un Immeuble FTTH ou une Maison Individuelle
FTTH, les Céblages FTTH constaté préalablement a I'une de ses interventions. Au besoin, I’Entrepreneur
pourra prendre des photographies, recueillir tout témoignage ou faire constater les dommages en cause.

L’Entrepreneur se porte garant - vis-a-vis de I'autre Partie - de la qualité des interventions réalisées dans les
Immeubles FTTH, les Maisons Individuelles FTTH, les infrastructures de réseau FTTH ou les liens NRO-PM (y
compris par ses sous-traitants) et de la réparation intégrale des dommages matériels éventuels qui pourraient
en résulter directement.

En cas de:
e non-respect des STAS par I’Entrepreneur et/ou,

e dommage affectant un Immeuble FTTH, une Maison Individuelle FTTH ou les Cablages FTTH pour
lequel la responsabilité de I’Entrepreneur est engagée et/ou,

e réclamation relative a I'lmmeuble FTTH ou a la Maison Individuelle FTTH adressée par un tiers et
mettant en cause I'Entrepreneur, preuve a I'appui,

I’Opérateur d’Immeuble adresse une notification a I’Entrepreneur par écrit avec accusé de réception.

En cas de dommage affectant un Immeuble FTTH ou une Maison Individuelle FTTH et dont I’Entrepreneur ou
son sous-traitant est reconnu responsable, I'Entrepreneur est tenu de procéder a ses frais et sur indication de
I’Opérateur d’Immeuble soit aux modifications nécessaires soit a la remise en état initiale des lieux dans un
délai de 20 Jours Ouvrés a compter de la réception de ladite notification. La tenue de ce délai de 20 Jours
Ouvrés s’entend en franchise des délais nécessaires a I’obtention d’autorisations préalables a I'intervention ;
I’Entrepreneur fournit a I'Opérateur d’lmmeuble les justificatifs correspondants. A défaut, I’Opérateur
d’Immeuble se réserve la possibilité de réaliser ou de faire réaliser ces travaux aux frais de I’Entrepreneur,

En cas de dommage affectant le Cablage FTTH et dont I'Opérateur ou son Sous-Traitant est reconnu
responsable, I’Opérateur d’Immeuble réalise ou fait réaliser les travaux aux frais de I’Opérateur.
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28.2 Prévention des risques liés a 'amiante

Conformément au décret n°2012-639 relatif aux risques d’exposition a I'amiante, I’Opérateur d’Immeuble agit
dans le cadre du présent contrat en tant que donneur d'ordre vis-a-vis de I’'Entrepreneur réalisant les travaux
dans I'lmmeuble FTTH.

A ce titre, pour les immeubles batis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997,
I’Opérateur d’Immeuble s'engage a faire les démarches nécessaires pour obtenir auprés des propriétaires des
parties communes de I'immeuble, le « dossier technique amiante » ou tout document équivalent permettant le
repérage des matériaux contenant de 'amiante dans la zone d’intervention de I'Entrepreneur ou de ses sous-
traitants et a le lui communiquer avant le début des travaux. En tout état de cause, la responsabilité de
I'Opérateur d’Immeuble ne saurait étre engagée si la demande formulée auprés desdits propriétaires est
infructueuse.

Au vu des informations contenues dans les documents communiqués, il appartient a I’Entrepreneur d’évaluer
les risques conformément aux articles R 4412-97 a R 4412-99 du Code du Travail. L’Entrepreneur assume la
responsabilité pleine et entiére de I’évaluation et la prévention des risques liés a I'amiante lors de I’exécution
des travaux par ses travailleurs et ses sous-traitants. Si la présence d’amiante est mise en évidence lors des
travaux, I’Entrepreneur en informe I’Opérateur d’Immeuble immédiatement.

Pour toute commande effectuée par I'Entrepreneur impliquant la réalisation de travaux dans les parties
privatives de ses clients finals, ce dernier fera son affaire de la récupération des dossiers amiante parties
privatives auprés des propriétaires et procédera a I’évaluation les risques conformément aux articles R 4412-
97 a R 4412-99 du Code du Travail.

En cas d’inexécution par une Partie de ses obligations issues du Contrat en raison de la mise en ceuvre par le
propriétaire des locaux dans lesquels doit avoir lieu I'intervention, de travaux de confinement ou de retrait
d’amiante sur des matériaux ou produits de la liste A, tels que prévus a l'article R 1334-29 du Code de la
Santé Publique, ou de la liste B, justifiant la mise en place de mesures conservatoires avant I’exécution
desdits travaux pouvant consister a restreindre ou suspendre l'accés a I'immeuble concerné, sa
responsabilité ne saurait étre engagée et aucune pénalité ne pourra lui étre réclamée. De la méme maniére, en
cas d’inexécution par une Partie de ses obligations issues du Contrat en raison du défaut de communication
par le propriétaire de tout document permettant le repérage des matériaux contenant de "amiante dans la
zone de travaux de la Partie concernée, sa responsabilité ne saurait étre engagée et aucune pénalité ne
pourra lui étre réclamée.

article 29 - Législation sociale

Les Parties certifient avoir effectué toutes les déclarations nécessaires auprés des organismes sociaux et
fiscaux concernés de sorte que les Prestations, objet du présent Contrat, seront réalisées par des salariés
Iégalement employés, notamment au regard des obligations d'affiliation au régime de sécurité sociale, ainsi
gu’au regard des articles L.1221-10 et suivants, L.1261-1 et suivants, L.3243-1 et suivants, L.5221-5 et
suivants et L.8251-1 et du Code du travail francais.

L‘Entrepreneur s'engage :

e a respecter les dispositions du Code du travail frangais relatives a la lutte contre le travail illégal
(articles L.8211-1 et suivants), et

e a communiquer spontanément et sans relance a I'Opérateur d’Immeuble, lors de la conclusion du
présent contrat et ensuite tous les six (6) mois jusqu'a |'expiration de celui-ci, les documents prévus
par les textes, listés en annexe 6 du présent contrat, que I‘Entrepreneur emploie, pour réaliser les
Prestations objet du présent contrat, des salariés de nationalité francaise ou étrangeére, détachés ou
non (sans objet si I'Entrepreneur est établi a I’étranger et ne détache aucun salarié sur le territoire
frangais).

Le cas échéant, I’Entrepreneur respectera ’ensemble des législations et réglementations locales applicables.
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article 30 - Notification

Toutes les notifications au titre du présent Contrat doivent étre envoyées a I'Opérateur d’Immeuble et/ou a
I’Entrepreneur par mail avec accusé de réception de lecture ou par lettre recommandée avec accusé de
réception aux coordonnées précisées a la rubrique n°8 de I’Annexe 9 au présent contrat.

En outre, Chaque Partie doit informer l'autre partie dans les meilleurs délais de toute modification le
concernant ou ayant une incidence sur le déroulement du présent contrat.

Sauf accord contraire entre les Parties, toutes les notifications seront considérées comme diment
transmises :
- a compter de la réception de 'accusé de réception, en cas d’envoi par courrier recommandé ;

- le jour de I’envoi, aprés présentation d’'un accusé de réception positif, en cas de transmission par
email ;

et

- a réception d’un accusé de réception signé, en cas de remise en mains propres.

article 31 - Preuve

Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de I’exécution du présent
contrat, ont la méme valeur que celle accordée a I'original.

Les Parties conviennent de conserver les écrits qu’elles s’échangent pour I'exécution du présent contrat, de
telle maniére qu’ils puissent constituer des copies fidéles et durables au sens de I'article 1379 du Code Civil.

De convention expresse, les Parties s’accordent pour considérer les données enregistrées, transmises et/ou
recues par I'Opérateur d’Immeuble dans le cadre du présent contrat concerné au moyen de ses propres
outils d’enregistrement et de calcul comme la preuve du contenu, de la réalité et du moment de
I’enregistrement, de la transmission et/ou de la réception des dites données étant entendu que I'Entrepreneur
peut apporter la preuve contraire en cas de contestation des données de I’Opérateur d’lmmeuble.

Etabli en deux originaux, dont un est remis a chaque Partie.

A ,le A ,le
L'Entrepreneur Le représentant habilité

a engager I'Opérateur d’Immeuble
(nom et qualité du signataire) (nom et qualité du signataire)
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