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article 1 - Objet  
 

Le présent document décrit les conditions techniques et opérationnelles par lesquelles RIP FTTX permet à 

l’Opérateur d’accéder aux Câblages FTTH et aux Liens NRO-PM, en application des Conditions Générales et 

des Conditions Particulières du Contrat. 

article 2 - Souscriptions préalables  
 

La souscription par l’Opérateur à la version à jour des contrats ou services listés ci-après est un prérequis 

nécessaire et indispensable aux échanges entre RIP FTTX et l’Opérateur au titre du Contrat :   

- contrat relatif à la fourniture des e-services définissant les modalités relatives à l’accès à l’Espace 

Opérateurs de RIP FTTX, 

- service e-SAV pour le dépôt et le suivi des signalisations SAV, des dysfonctionnements et des 

anomalies, souscrit via le contrat e-services mentionné ci-dessus, 

- service TAO permettant à l’Opérateur d’obtenir les informations sur la structure de l’immeuble à 

l’adresse du Client Final, souscrit via le contrat e-services mentionné ci-dessus.  

- contrat de Fourniture d’informations relatives  aux déploiements FTTH de RIP FTTX. 

De plus, dans le cas où l’Opérateur souhaite : 

- passer commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec demande de construction 

du Câblage Client Final par RIP FTTX et consulter le planning d’intervention des techniciens de RIP 

FTTX pour réserver un rendez-vous en fonction des plages horaires disponibles, il doit souscrire 

préalablement à la dernière version publiée du contrat e-RDV via le contrat e-services mentionné ci-

dessus, 

- passer commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec demande de construction du 

Câblage Client Final par l’Opérateur, il doit préalablement souscrire au contrat de prestation de 

raccordement des Câblages Client Final FTTH,  

- une gestion des flux de commande et de mise à disposition des liens NRO-PM et/ou des accès 

au PM par transfert automatique (transfert CFT ou FTP) et/ou transfert sur une ou plusieurs adresse(s) 

électronique(s), il doit souscrire préalablement au service d’Echanges Electroniques Professionnels 

(service EEP) via le contrat e-services mentionné ci-dessus, 

- effectuer des mutations de fibre lors de la réalisation ou de la maintenance des Câblages Client 

Final, il doit souscrire au service e-Mutation Fibre FTTH de RIP FTTX via le contrat e-services 

mentionné ci-dessus. 

article 3 - Cofinancement en dehors de la Zone Très 

Dense  
 

3.1 Information d’intention de déploiement  

Pour chaque Zone de cofinancement pour laquelle RIP FTTX envisage de déployer des Câblages FTTH, 

RIP FTTX envoie une information d’intention de déploiement à l’Opérateur.  

L’Opérateur est informé du déploiement des Câblages FTTH sur une Zone de cofinancement par lettre 

recommandée avec accusé de réception.  

La lettre précise : 
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- la liste des communes concernées par le déploiement avec leur code INSEE, 

- le parc prévisionnel par année des Logements Couverts de la Zone de cofinancement ou le parc 

potentiel de Logements FTTH pour les Communes Spécifiques, 

- les références des NRO de RIP FTTX sur lesquels sont livrés les Liens NRO-PM collectant les 

Câblages FTTH, 

- le nombre prévisionnel de Logements Raccordables à la maille de la Zone de cofinancement. 

RIP FTTX communique l’information d’intention de déploiement au moins 2 mois avant la première Date 

de lancement de Lot de la Zone de cofinancement. 

 

3.2 engagement de cofinancement 

L’Opérateur peut : 

- soit envoyer son engagement de cofinancement par lettre recommandée avec accusé de 

réception à RIP FTTX à l’adresse figurant dans le courrier d’information d’intention de 

déploiement, 

- soit le remettre en main propre contre signature à cette même adresse.  

La date d’engagement de l’Opérateur correspond à la date de réception figurant sur l’accusé de 

réception postal ou la date de remise en main propre. 

Le contenu et le format de l’engagement de l’Opérateur sont précisés dans la rubrique « engagement » 

de l’annexe ZMD 2 « formulaires d’engagement de cofinancement en dehors de la Zone Très Dense » des 

Conditions Particulières afférentes. 

De plus, l’Opérateur doit envoyer la version électronique, au format Microsoft® Excel, de son 

engagement de cofinancement, par courrier électronique à son interlocuteur commercial RIP FTTX 

habituel. En cas de contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le formulaire papier 

prévaut.  

L’Opérateur est informé par courrier électronique, conformément à la rubrique « CR engagement » de 

l’annexe ZMD 2 « formulaires d’engagement de cofinancement en dehors de la Zone Très Dense » des 

Conditions Particulières afférentes de la prise en compte de son engagement sous 13 Jours Ouvrés à 

compter de la réception de l’engagement par RIP FTTX. RIP FTTX précise à l’Opérateur les éventuelles 

restrictions qui s’appliquent à son engagement (type d’accès au PM disponible, nombre limité 

d’Emplacements, taille des Emplacements,…). 

Lorsque l’engagement de l’Opérateur n’est pas conforme à l’annexe ZMD 2 « formulaires d’engagement 

de cofinancement en dehors de la Zone Très Dense » pour une zone de cofinancement donnée, 

l’engagement de l’Opérateur pour la zone de cofinancement concernée n’est pas pris en compte et RIP 

FTTX indique dans le « CR engagement » le motif du refus.  

 

3.3 augmentation du niveau d’engagement de cofinancement  

L’Opérateur peut augmenter son niveau d’engagement de cofinancement : 

- soit en envoyant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à RIP FTTX à 

l’adresse figurant dans le courrier d’information d’intention de déploiement, 

- soit en la remettant en main propre contre signature à cette même adresse.  

Le contenu et format de l’ « augmentation du taux de cofinancement » de l’Opérateur sont précisés dans 

la rubrique « augmentation du taux » de l’annexe ZMD 2« formulaires d’engagement de cofinancement en 

dehors de la Zone Très Dense » des Conditions Particulières afférentes. 

L’Opérateur envoie également la version électronique, au format Microsoft® Excel, de sa demande d’ 

« augmentation du taux de cofinancement » par courrier électronique à son interlocuteur commercial RIP 

FTTX habituel. En cas de contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le formulaire 

papier prévaut.  
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RIP FTTX envoie par courrier électronique le compte-rendu de la demande d’augmentation du taux de 

cofinancement, conformément à la rubrique « CR Augm Tx » de l’annexe ZMD 2 « formulaires 

d’engagement de cofinancement en dehors de la Zone Très Dense » des Conditions Particulières 

afférentes sous 13 Jours Ouvrés à compter de la réception de l’augmentation de son engagement.  

RIP FTTX précise dans le « CR Augm Tx » la date de prise en compte de l’augmentation de son 

engagement de cofinancement. Cette date ne peut excéder de 20 Jours Ouvrés la date de réception de 

la commande par RIP FTTX. 

Lorsque l’augmentation d’engagement de l’Opérateur n’est pas conforme à l’annexe  ZMD 2 

« formulaires d’engagement de cofinancement en dehors de la Zone Très Dense » des Conditions 

Particulières afférentes pour une zone de cofinancement donnée, l’augmentation d’engagement de 

l’Opérateur pour la zone de cofinancement concernée n’est pas prise en compte et RIP FTTX indique 

dans le « CR Augm Tx » le motif du refus.  

 

3.4 Calcul du nombre maximal de Lignes FTTH affectées en cofinancement  

Le calcul du nombre maximal de Lignes FTTH affectées à l’Opérateur en cofinancement tel que précisé 

au paragraphe « nombre maximal de Lignes FTTH affectées au titre du cofinancement » des Conditions 

Particulières afférentes et celui du nombre de Lignes FTTH qui lui sont mises à disposition sont réalisés 

au dernier jour de chaque mois. 

 

article 4 - Sans objet 
 

article 5 - Mise à disposition du PM 
 

5.1 Description 

Dans un PM, RIP FTTX met à la disposition de l’Opérateur un ou plusieurs Emplacements permettant 

d’accueillir des Équipements passifs, et de raccorder un câble en fibres optiques en provenance de son 

réseau ou un Lien NRO-PM le cas échéant.  

La fourniture et l’installation du matériel de connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) sont à la charge 

de l’Opérateur.  

Le raccordement des fibres en provenance du réseau de l’Opérateur au PM et les frais afférents sont 

entièrement à la charge de l’Opérateur.  

Il appartient à l’Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité optique entre ses 

fibres réseau et les fibres du Câblage FTTH. 

RIP FTTX choisit la configuration matérielle de chaque PM parmi les configurations matérielles prévues 

aux STAS. Les caractéristiques des Emplacements alloués à l’Opérateur et leur environnement technique 

sont précisées aux STAS. 

Lorsque la fourniture du matériel de connexion réseau est à la charge de l’Opérateur, le matériel de 

connexion réseau installé par l’Opérateur doit être conforme aux STAS ou doit avoir été validé par RIP 

FTTX. 
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5.2 Modalités d’échanges 

Tous les échanges relatifs aux PM hors dysfonctionnements et anomalies sont réalisés au travers du Web 

Opérateurs ou par envoi de courrier électronique, sauf mention précisée, auquel cas ils sont réalisés 

uniquement par courrier électronique. 

Les adresses utilisées pour l’envoi par courrier électronique sont les suivantes : 

- soit à l’« Interlocuteur désigné par RIP FTTX pour la mise à disposition de PM» indiqué à l’annexe 

5 « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont RIP FTTX est destinataire, 

- soit à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur pour la mise à disposition de PM »  indiqué à 

l’annexe 5 « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont l’Opérateur est 

destinataire, 

Le format de la commande et des échanges nécessaires à la mise à disposition d’un PM est conforme au 

protocole d’échange normalisé défini par le Groupe Interop’fibre et est décrit dans l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.  

Les modalités d’échanges relatives aux dysfonctionnements et anomalies sont précisées aux articles 

5.9.3 et 5.11 respectivement.  

 

5.3 Sans objet 
 

 

 

5.4 commande d’accès au PM  

 

5.4.1 prérequis 

La commande d’accès est un prérequis à la mise à disposition d’un PM. 

En dehors de la Zone Très Dense, l’engagement de cofinancement vaut commande d’accès à l’intégralité 

des PM de la Zone de cofinancement. 

Dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur doit commander un accès au PM pour 

bénéficier de la mise à disposition du PM. L’Opérateur peut commander un accès au PM qui est indiqué 

en cours de déploiement ou déployé dans les IPE. 

 

5.4.2 commande d’accès au PM dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH 

Afin de passer une commande d’accès au PM, l’Opérateur doit faire parvenir à RIP FTTX une commande 

au format « Cmd_Info_Pm ». 

RIP FTTX envoie à l’Opérateur un accusé de réception dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent la réception 

de la commande au format « AR_Cmd_Info_Pm ».  

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par RIP FTTX qui émet un 

accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Info_Pm ». RIP FTTX facture à l’Opérateur une pénalité 

dont le montant est indiqué à l’annexe 1 « pénalités » des Conditions Générales. 

Lorsqu’une commande ne peut être satisfaite, RIP FTTX émet un compte rendu négatif au format 

« CR_MAD_Pm », sans frais pour l’Opérateur. 
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5.5 Commande d’extension d’accès au PM 

 

5.5.1 description 

L’Opérateur peut demander à bénéficier d’un Emplacement supplémentaire dans un PME, au titre d’une 

offre de cofinancement ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH.  

RIP FTTX se réserve le droit de rejeter la demande si celle-ci n’est pas justifiée par les besoins réels et 

objectifs de l’Opérateur. RIP FTTX ne s’opposera pas à des demandes d’extension pour anticiper un 

volume raisonnable de commandes d’accès FTTH supplémentaires, dès lors que les emplacements 

alloués ont bien été utilisés conformément aux stipulations du présent Contrat et sous réserve de 

disponibilités suffisantes sur le  PM.  

 

5.5.2 prérequis  

L’Opérateur peut commander un Emplacement supplémentaire dans un PM aux conditions cumulatives 

suivantes : 

- le PM est mis à disposition de l’Opérateur,  

- l’Opérateur utilise tous ses Emplacements selon les conditions définies aux STAS, 

- l’Opérateur dispose de moins d’un demi-Emplacement de libre, 

- les équipements à héberger dans l’Emplacement supplémentaire sont : 

o de même nature  que ceux autorisés initialement, 

o conformes à ceux préconisés dans les STAS ou ont été validés par RIP FTTX.  

 

5.5.3 commande 

Afin de passer une commande d’extension d’accès au PM, l’Opérateur doit faire parvenir à RIP FTTX par 

courrier électronique, une commande au format « Cmd_Acces_Pm». 

RIP FTTX envoie par courrier électronique à l’Opérateur un accusé de réception de la commande de PM 

dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent la réception de la commande au format « AR_Acces_Pm»  

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par RIP FTTX qui émet un 

accusé de réception négatif au format « AR_Acces_Pm » . RIP FTTX facture à l’Opérateur une pénalité 

dont le montant est indiqué à l’annexe  1 « pénalités » des Conditions Générales.  

Lorsqu’une commande d’extension d’accès au PM ne peut être satisfaite, RIP FTTX émet un compte 

rendu négatif au format « CR_MAD_Pm », sans frais pour l’Opérateur. 

  

5.6 Livraison de l’accès au PM et de l’extension d’accès au PM 

5.6.1 Information de l’Opérateur 

L’Opérateur est informé de la livraison de l’accès au PM ou de l’extension d’accès au PM par l’envoi d’un 

compte-rendu de mise à disposition du PM au format « CR_MAD_Pm » : 

- à la date d’installation du PM si la date d’installation du PM est postérieure à la date de 

commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement ; 

- au plus tard 7 Jours Ouvrés après l’ AR_Cmd_Info_Pm de commande d’accès au PM ou 7 Jours 

Ouvrés après la date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement si la date d’installation du 

PM est antérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de 

cofinancement. 
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En complément, lors de la livraison de l’accès et de l’extension d’accès au PM, RIP FTTX communique 

les caractéristiques techniques du PM, les conditions d’accessibilité au PM et le plan de cheminement de 

l’adduction au PM, sous la forme d’un fichier « PlanMAD ». 

 

 

5.6.2 Sans objet 

 

 

5.7 Livraison des Câblages de sites  

En complément de la mise à disposition d’un PM, l’Opérateur est informé de la mise à disposition d’un 

Câblage de sites desservi par ce PM, dès lors que le Câblage de sites est installé, par l’envoi d’un 

compte-rendu de mise à disposition du Câblage de sites au format « CR_MAD_PM » : 

- à la date d’installation du Câblage de sites pour les Câblages de sites dont la date d’installation 

est postérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de 

cofinancement ; 

- au plus tard 20 Jours Ouvrés après la date de commande d’accès au PM ou 7 Jours Ouvrés 

après la date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement, si la date d’installation du 

Câblage de sites est antérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date 

d’engagement de cofinancement. 

La livraison du Câblages de sites peut être réalisée simultanément à la livraison du PM ou ultérieurement. 

La Date de Mise en Service Commerciale du Câblages de sites est fixée par RIP FTTX à 1 mois après la 

date d’installation du Câblage de sites, sauf dans le cas suivant : la Date d’installation du Câblages de 

sites est antérieure de plus d’1 mois à la Date de Mise en Service Commerciale du PM, alors la Date de 

Mise en Service Commerciale du PM est prise comme Date de Mise en Service Commerciale du Câblage 

de sites, 

 

5.8 Modalités spécifiques d’accès aux PME 

Le personnel de l’Opérateur ne peut accéder à un PME que sous réserve d’une remise de clé mécanique 

par RIP FTTX. 

Certains PME, sont toutefois équipés d’un système d’ouverture avec une clé triangle, pour lesquels 

l’Opérateur doit disposer de ses propres clés triangle disponibles en approvisionnement standard et dont 

les références sont fournies dans les STAS.. 

Pour les PME accessibles au moyen de clés mécaniques, RIP FTTX fournit à l’Opérateur une seule clé 

mécanique par Zone de cofinancement où l’Opérateur doit avoir accès aux PM au titre du Contrat.  

La mise à disposition à l’Opérateur d’au moins un PME sur la Zone de cofinancement est un prérequis à 

la fourniture d’une clé mécanique pour cette zone. 

Afin d’obtenir une clé mécanique, l’Opérateur fait parvenir à RIP FTTX, par courrier électronique une 

demande de clé au format « InfoResponsableCles ». 

RIP FTTX accuse réception de la demande par courrier électronique selon le format 

« AR_Info_ResponsableCles ». Toute commande incomplète ou non conforme ou pour laquelle une clé a 

déjà été attribuée à l’Opérateur sur la Zone de cofinancement est rejetée par RIP FTTX. 

Le Gestionnaire des clés de RIP FTTX contacte alors le « ResponsableCles » indiqué par  l’Opérateur 

dans sa demande et définit avec lui les modalités de remise de la clé. 

Cette clé n’est remise qu’au « ResponsableCles » ou à un représentant de l’Opérateur, sur présentation : 

- d’une carte professionnelle, 
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- le cas échéant, d’un mandat du « ResponsableCles » de RIP FTTX au représentant de l’Opérateur 

la réception de la clé. 

La clé est remise à l’Opérateur : 

- soit par courrier recommandé à l’adresse indiquée par le « ResponsableCles » de l’Opérateur. 

Suite à réception de la clé, le « ResponsableCles » renvoie au Gestionnaire des clés de RIP FTTX 

un compte-rendu de réception par courrier électronique. 

- soit en main propre, à l’adresse du pôle de gestion logistique indiquée par le Gestionnaire des 

clés de RIP FTTX et sur prise de rendez-vous pendant les heures d’ouverture définies pour le 

pôle, et contre signature du compte-rendu de réception. 

Les clés peuvent être dupliquées par l’Opérateur pour ses besoins propres et pour ceux de ses Sous-

traitants. L’Opérateur est responsable de l’utilisation des clés qu’il fait et de l’utilisation des clés par ses 

Sous-traitants. 

 

5.9 Travaux de raccordement au PM 

 

5.9.1 informations préalables 

L’Opérateur notifie à RIP FTTX, la date prévisionnelle de début des travaux de raccordement au PM, au 

format « Notif_Interv_Prev ») dans un délai minimum de 2 Jours Ouvrés avant la date effective de début 

des travaux de Raccordement au PM par l'Opérateur, dans les autres cas. 

L’Opérateur fait son affaire de l'accès par son personnel et celui de ses Sous-traitants à l’Immeuble 

FTTH. 

Les informations fournies par RIP FTTX pour accéder à l’Immeuble FTTH et contacter le Gestionnaire 

d’Immeuble sont celles dont RIP FTTX a connaissance.  

RIP FTTX ne peut être tenue pour responsable de tout retard lié à l'accès à l’Immeuble FTTH par 

l’Opérateur.  

 

5.9.2 modalités de raccordement au PM 

L'Opérateur n'est autorisé à démonter aucun des matériels déjà installés dans le PM par d'autres 

opérateurs. 

L’Opérateur fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires au raccordement de 

son réseau au PM par toute voie (nouveaux chemins de câble, travaux de percement ou de génie civil…) 

ou moyen autre que ceux communiqués par RIP FTTX. 

L’Opérateur s’engage à : 

- ne pas stocker de matériel en dehors des Emplacements mis à disposition,  

- enlever ses déchets divers immédiatement après toute opération d’installation, d’extension, de 

désinstallation ou d’exploitation, 

- ne pas modifier quelque équipement que ce soit qui ne lui appartiendrait pas. 

 

5.9.3 difficultés de raccordement au PM 
 

5.9.3.1 dépôt des signalisations 

Dans le cas où pour se raccorder au PM, l’Opérateur rencontre des difficultés liées à l’ingénierie ou 

d’autres difficultés, l’Opérateur transmet à RIP FTTX une signalisation de « dysfonctionnement » afin que 

RIP FTTX fasse ses meilleurs efforts pour débloquer la situation.  

L’Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par e-SAV.  
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L’Opérateur dépose une signalisation par référence PM. Les types de signalisation à utiliser pour les 

dysfonctionnements sont ceux indiqués à la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements » de l’annexe 

« flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.  

L’Opérateur doit indiquer dans le champ « nature initiale », la sous-catégorie conformément aux sous-

catégories de dysfonctionnement indiquées dans la même rubrique.  

En cas d'indisponibilité d'e-SAV, l'Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par 

courrier électronique à l’« Interlocuteur désigné par RIP FTTX pour la gestion des dysfonctionnements 

indiqué à l'annexe 5 « contacts » des Conditions Générales. L’Opérateur respecte alors le format 

« Anomalies-Dysfonctionnements» de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions 

Générales.  

 

5.9.3.2 traitement et suivi des signalisations 

RIP FTTX accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception.  

RIP FTTX rejette toute signalisation ne correspondant pas à un dysfonctionnement et en informe 

l’Opérateur en précisant le motif. La signalisation est alors définitivement clôturée. 

Suite à la résolution de la signalisation, RIP FTTX informe l’Opérateur de sa clôture ; l’Opérateur dispose 

alors de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la clôture. En l’absence de contestation de 

l’Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement clôturée. 

 

5.9.4 sans objet 

 

5.9.5 information en fin de travaux 

Dans les 15 Jours Ouvrés après le début des travaux, l’Opérateur doit envoyer à RIP FTTX, une 

notification de fin de travaux de Raccordement au PM, au format « Notif_Adduction » avec : 

- le fichier « PlanMAD » fourni par RIP FTTX lors de la mise à disposition du PM, mis à jour avec : 

o une photographie du PM indiquant l’emplacement utilisé par l’Opérateur et faisant 

apparaitre le matériel installé, 

o dans le cas des PMI avec le cheminement des câbles de l’Opérateur entre son adduction 

et le PM et une photographie des chemins de câble installés le cas échéant ; 

La taille des fichiers d’échange contenant des plans ou des photographies ne doit pas excéder la taille de 

10 Méga-octets. 

Dans les 2 Jours Ouvrés suivant la réception de cette notification, RIP FTTX envoie à l’Opérateur un 

compte-rendu au format « CR_NotifAdduction ». Ce compte-rendu stipule l’acceptation ou non du 

raccordement au PM de l’Opérateur.  

 

5.10 Annulation et résiliation de commande d’accès au PM 

Dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur a la faculté d’annuler sa commande d’accès 

au PM avant la livraison de la prestation d’accès au PM. Au-delà de ce délai, l'Opérateur ne peut plus 

annuler sa commande, seule la résiliation restant possible.  

L’Opérateur transmet pour cela à RIP FTTX une demande au format « Cmd_AnnRes_Pm ». 

L’Opérateur est informé de la prise en compte de sa demande dans les 5 Jours Ouvrés qui suivent la 

réception de sa demande, par un compte-rendu au format « CR_Annulation_Pm ».  

En cas de renoncement par RIP FTTX à installer un PM, RIP FTTX avise l’Opérateur dans les plus brefs 

délais de l’impossibilité de satisfaire sa commande et procède à son annulation sans frais pour 

l’Opérateur. RIP FTTX n’est tenue au versement d’aucune pénalité à ce titre.  
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5.11 Traitement des anomalies  

On entend par « anomalie », une information erronée transmise par RIP FTTX à l’Opérateur dans le cadre 

de l’exécution du Contrat et relative aux PM ou aux Câblages de sites. 

Dans le cas où l’Opérateur détecte une anomalie, il transmet une signalisation d’« anomalie » par e-SAV.  

L’Opérateur dépose une signalisation par référence PM. Les types de signalisation à utiliser pour les 

anomalies sont ceux indiqués à la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements» de l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.  

L’Opérateur doit indiquer dans le champ « nature initiale », la sous-catégorie conformément aux sous-

catégories d’anomalies indiquées dans la même rubrique.  

En cas d'indisponibilité d'e-SAV, l'Opérateur transmet les signalisations d’anomalies par courrier 

électronique à l’« Interlocuteur désigné par RIP FTTX pour le traitement des anomalies» indiqué à 

l'annexe 5 « contacts » des Conditions Générales. L’Opérateur respecte alors le format « Anomalies-

Dysfonctionnements » de l’annexe  « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales. 

RIP FTTX accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception.  

RIP FTTX rejette toute signalisation ne correspondant pas à une anomalie et en informe l’Opérateur en 

précisant le motif. La signalisation est alors définitivement clôturée.  

RIP FTTX s’engage à traiter l’Anomalie dans les meilleurs délais.  

Suite à la résolution de la signalisation, RIP FTTX informe l’Opérateur de sa clôture ; l’Opérateur dispose 

alors de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la clôture. En l’absence de contestation de 

l’Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement clôturée.  

article 6 - Lien NRO-PM  
 

6.1 sans objet 

 

6.2 prérequis 

La commande d’un Lien NRO-PM est subordonnée à la réception de la mise à disposition de 

l’hébergement au NRO commandé au titre du Contrat d’Hébergement. 

L’Opérateur peut commander un Lien NRO-PM à l’état « planifié », « en cours de déploiement » ou « 

déployé ». L’état du lien est précisé dans les Informations relatives aux Liens NRO-PM fournies à 

l’Opérateur par RIP FTTX au titre du contrat de « Fourniture d’informations relatives aux déploiements de 

RIP FTTX ».  

 

6.3 modalités d’échanges  

Tous les échanges relatifs aux Liens NRO-PM sont réalisés au travers de l’Espace Opérateur ou par 

courrier électronique, à l’« Interlocuteur désigné par RIP FTTX pour la mise à disposition des liens NRO-

PM » indiqué à l’annexe 5 « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont RIP FTTX est 

destinataire. 

Le format des données échangées est décrit dans l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des 

Conditions Générales. 
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6.4 Commande de Lien NRO-PM 

Il existe deux types de commandes de Lien NRO-PM : une commande initiale qui correspond à la 

première commande de l’Opérateur sur ce lien et une commande d’extension qui permet à l’Opérateur de 

commander des fibres supplémentaires après une commande initiale. 

La commande de l’Opérateur est au format « Cmd_NroPm ». 

Le nombre total de fibres attribuées à l’Opérateur par Lien NRO-PM, toutes commandes confondues, ne 

peut excéder 12 fibres pour un PM. Pour les PMZ 360 en armoire, les commandes initiales ne peuvent 

excéder 6 fibres, les fibres supplémentaires font l’objet d’une commande d’extension. 

RIP FTTX transmet un accusé de réception de la commande de Lien NRO-PM au format « AR_ 

Cmd_NroPm » dans les 2 Jours Ouvrés après réception de la commande. 

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par RIP FTTX qui émet un 

accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_NroPm ». RIP FTTX facture à l’Opérateur une pénalité 

dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

6.5 mise à disposition du Lien NRO-PM 

L’Opérateur est informé de la livraison du lien par l’envoi d’un compte-rendu de mise à disposition du 

Lien NRO-PM au format « CR_MAD_NroPm ». 

Lorsqu’une commande de Lien NRO-PM ne peut être satisfaite, RIP FTTX émet un compte-rendu négatif, 

au format « CR_MAD_NroPm », sans frais pour l’Opérateur. 

Dans la configuration d’un hébergement NRO en salle unique, si l’Opérateur passe une commande de 

Lien NRO-PM sans que celui-ci ait au préalable installé ses têtes opérateur, RIP FTTX sera dans 

l’impossibilité de mettre à disposition de l’Opérateur le Lien NRO-PM. Dans ce cas précis, l’Opérateur 

sera redevable d’une pénalité pour déplacement à tort, dont le montant est indiqué à l’article 2.5 de 

l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

 

Pour les liens qui ont un statut en cours de déploiement à la réception de la commande, le compte-rendu 

de mise à disposition du Lien NRO-PM est envoyé au plus tard 20 Jours Ouvrés après la date effective 

d’installation du Lien NRO-PM. 

Pour les liens qui ont un statut déployé à la réception de la commande, le compte-rendu de mise à 

disposition du Lien NRO-PM est envoyé : 

- lorsque 1 à 50 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 20 

Jours Ouvrés après la date de réception de la commande. 

- lorsque 51 à 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 30 

Jours Ouvrés après la date de réception de la commande.  

- lorsque plus de 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 40 

Jours Ouvrés après la date de réception de la commande. 

- lorsque plus de 1000 fibres optiques sont commandées* par l’Opérateur : au plus tard 60 Jours 

Ouvrés après la date de réception de la commande.  

* toutes commandes confondues en cours de traitement sur des Liens NRO-PM « déployés » 

 

6.5.1 sans objet 

6.5.2 Décalage de la Mise en Service Commerciale PM (MESC PM) 

Sur un PM donné, RIP FTTX procède au report de la MESC PM si : 

 au moins un opérateur a passé une commande de Lien NRO-PM sur un PM planifié ou en cours 

de déploiement au moment de la réception de la commande dudit Lien NRO-PM, Dans ce cas, la 
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date de MESC sera reportée du nombre de jours nécessaire à la mise à disposition du Lien NRO-

PM, 

 au moins un opérateur a passé une commande de Lien NRO-PM sur un PM mis à disposition 

d’un opérateur dans les 14 jours calendaires suivants la date d’installation de ce PM. Dans ce 

cas, la date de MESC sera reportée du nombre de jours nécessaire à la mise à disposition du 

Lien NRO-PM, 

 au moins un opérateur a passé une commande de Lien NRO-PM dans les 33 jours calendaires 

précédant la date de MESC initiale (MESC PM n°1) publiée pour un PM déployé : dans ce cas, la 

date de MESC sera reportée de 28 jours calendaires (MESC PM n°2). Si le Lien NRO-PM n’est 

toujours pas livré 33 jours calendaires avant la nouvelle date de MESC,(MESC PM 2)  celle-ci 

sera à nouveau décalée de 28 jours calendaires (MESC PM n°3). 

 

 

6.6 résiliation 

L'Opérateur peut procéder à une résiliation de Lien NRO-PM qui lui a été mis à disposition en envoyant 

une demande au format « Cmd_AnnRes_NroPm ». 

L’Opérateur est informé de la résiliation du Lien par un compte-rendu au format 

« CR_Annulation_NroPm». 

Toute commande incomplète ou non conforme est rejetée par RIP FTTX au format 

CR_Annulation_NroPm».  

article 7 - mise à disposition d’une Ligne FTTH  
 

7.1 prérequis 

RIP FTTX fournit à l’Opérateur un service permettant à l’Opérateur d’obtenir les informations nécessaires 

à la commande de mise à disposition de Ligne FTTH. La description de ce service dénommé « service 

TAO » figure dans le contrat e-services.  

L’Opérateur doit faire ses meilleurs efforts pour : 

- s’assurer de l’existence éventuelle d’un Câblage Client Final, 

- identifier la Ligne FTTH raccordant le logement de son client lorsque le Câblage Client Final est 

déjà installé. 

La commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH, en complément des exigences de l’article relatif à 

« la mise à disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales, est subordonnée à : 

- l’envoi par RIP FTTX du compte-rendu de notification d’adduction positif au PM concerné, tel 

que décrit à l’article 5.9.5,  

- la mise à disposition du Câblage de sites concerné.  

 

7.1.1 prévisions de commande dans le cas de construction du Câblage Client Final ou 

de construction de Câblage BRAM pour par RIP FTTX en tant qu’Opérateur d’Immeuble 

Afin que RIP FTTX puisse anticiper les ressources nécessaires pour répondre aux commandes de 

l’Opérateur, l’Opérateur s’engage à lui transmettre un programme prévisionnel et des prévisions de 

commandes à court terme. 

Le programme prévisionnel et les prévisions à court terme devront être adressés par l’Opérateur, sous 

format Microsoft® Excel conformément à l’annexe « prévisions » des Conditions Générales. 
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L’Opérateur transmet à RIP FTTX son programme prévisionnel annuel de commandes de mise à 

disposition d’une Ligne FTTH par trimestre, au plus tard le premier jour du mois précédant le début de 

chaque trimestre, en indiquant uniquement les demandes de construction de Câblage Client Final par RIP 

FTTX en tant qu’Opérateur d’Immeuble et les demandes de construction de Câblages BRAM.  

 

Afin de permettre à RIP FTTX de programmer ses ressources à court terme, l’Opérateur transmet à RIP 

FTTX des prévisions hebdomadaires de commandes de mise à disposition d’une Ligne FTTH par 

semaine et par commune pour des périodes glissantes de 4 semaines, au plus tard 5 jours calendaires 

avant le début de la semaine précédant la période considérée, en indiquant uniquement les demandes de 

construction de Câblage Client Final par RIP FTTX Opérateur d’Immeuble, et celles de Câblages BRAM. 

L'Opérateur s’engage à transmettre ses commandes à RIP FTTX conformément aux prévisions qu’il a 

transmises.  

RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour que l'Opérateur puisse réserver des créneaux de rendez-vous lui 

permettant de traiter ses commandes de mise à disposition d’une Ligne FTTH. 

 

7.1.2 prise de rendez-vous dans le cas de construction du Câblage Client Final par RIP 

FTTX en tant qu’Opérateur d’Immeuble 

Le raccordement d’un Câblage Client Final par RIP FTTX, nécessite l’intervention d’un technicien de RIP 

FTTX et un rendez-vous avec le Client Final. 

Avant d’envoyer une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec demande de construction 

du Câblage Client Final par RIP FTTX, il appartient à l’Opérateur de prendre un rendez-vous avec le Client 

Final. 

L’Opérateur établit le rendez-vous entre le technicien RIP FTTX et le Client Final en utilisant le service 

désigné « e-RDV ». En cas d’indisponibilité d’ « e-RDV » l’Opérateur a la possibilité de transmettre à RIP 

FTTX une proposition de rendez-vous sans utiliser « e-RDV ». 

Aucune confirmation de rendez-vous n'est faite au Client Final par RIP FTTX. 

 

7.1.2.1 prise de rendez-vous par l’Opérateur avec e-RDV 

L’Opérateur établit le rendez-vous entre le technicien RIP FTTX et le Client Final dans les conditions 

suivantes : 

- Le service « e-RDV » permet à l’Opérateur de réserver un rendez-vous d’intervention directement 

dans le planning des techniciens de RIP FTTX dans les conditions définies au contrat de service 

spécifique e-RDV. 

- Pour confirmer une réservation de rendez-vous, e-RDV fournit une référence de rendez-vous que 

l’Opérateur doit mentionner dans la commande de mise à disposition de Ligne FTTH 

correspondant à ladite réservation.  

- Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne confirme pas le rendez-vous dans les délais définis au 

contrat e-RDV, RIP FTTX lui facture une pénalité, dont le montant est indiqué à l’annexe 

« pénalités » des Conditions Générales. 

7.1.2.2 prise de rendez-vous par l’Opérateur sans utiliser e-RDV 

La gestion du rendez-vous (RDV) avec le Client Final sans utiliser l’outil e-RDV, dans le cadre des 

commandes de mise à disposition d’une Ligne FTTH est décrite ci-dessous. 

- Le rendez-vous est proposé avec un délai minimum de 14 jours calendaires tel que précisé ci-

après. Le rendez-vous est fixé dans une plage horaire de 4 heures, en Jours Ouvrés, soit le 

matin, soit l’après-midi. 

- L’Opérateur réserve un créneau de rendez-vous dans le planning des techniciens de RIP FTTX 

en envoyant une réservation de rendez-vous conformément à l’annexe « flux d’échanges inter-

opérateurs » (8b), onglet « DemandeRDV » des Conditions Générales et en indiquant la date et le 
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créneau du rendez-vous souhaité par le Client Final, avec un délai minimum de 14 jours 

calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la réservation 

et la date de réception du fichier de demande de RDV par RIP FTTX. 

- L'Opérateur peut au maximum reporter 2 fois le rendez-vous qu'il a initialement programmé avec 

son Client Final, avant de passer une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH. A cet 

effet il envoie une nouvelle réservation de rendez-vous conformément à l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales, onglet « Demande Modif RDV » en 

conservant le même identifiant de rendez-vous (champ « IdRDV ») et en indiquant la date et le 

créneau du rendez-vous souhaité par le Client Final, avec un délai minimum de 14 jours 

calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la réservation 

et la date de réception du fichier par RIP FTTX. 

La demande de report est effectuée par l’Opérateur au minimum 3 Jours Ouvrés avant la date du 

rendez-vous initialement fixée.  

Lorsque RIP FTTX confirme l’acceptation du rendez-vous, il informe l’Opérateur en lui envoyant un 

compte-rendu de confirmation conformément à l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8b) des 

Conditions Générales (onglet « ReponseRDV », champ « ValidDate » = « OK ») dans un délai de 2 Jours 

Ouvrés à compter de la réservation de l’Opérateur. Aucune confirmation n'est faite au Client Final par RIP 

FTTX.  

- Si le rendez-vous fixé par l'Opérateur n'est pas compatible avec le plan de charge de RIP FTTX, 

RIP FTTX renvoie à l’opérateur un compte-rendu de refus de rendez-vous (onglet 

« ReponseRDV », champ « ValidDate » = « KO »). Il appartient alors à l’Opérateur de proposer un 

nouveau rendez-vous en utilisant la même procédure que précédemment. 

- Lorsque RIP FTTX a confirmé la réservation de rendez-vous, l’Opérateur confirme ensuite ledit 

rendez-vous en transmettant la commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH 

correspondante dans un délai maximum de 3 Jours Ouvrés à compter de la date de confirmation 

de réservation du dit rendez-vous par RIP FTTX, en indiquant dans sa commande l’identifiant de 

rendez-vous utilisé lors de la réservation.  

- A défaut de commande de Câblage Client Final pour une réservation de rendez-vous donnée, 

l’Opérateur est redevable d’une pénalité dont le montant est indiqué à l'annexe « pénalités » des 

Conditions Générales. 

 

7.1.3 Spécifications techniques relatives au repérage des fibres en provenance de son 

réseau au PM dans le cas de construction du Câblage Client Final par RIP FTTX en tant 

qu’Opérateur d’Immeuble 

Avant d’envoyer des commandes de mise à disposition d’une Ligne FTTH, avec demande de 

construction du Câblage Client Final par RIP FTTX, pour des PM dans lesquels les fibres de l’Opérateur 

sont connectorisées, l’Opérateur doit transmettre à RIP FTTX les spécifications techniques relatives au 

repérage des fibres en provenance de son réseau au niveau de ses compartiments opérateurs au sein de 

ces PM. 

 

7.1.4 Traitement des adresses raccordables sur demande 

En attente de la mise en place d’un processus normalisé par le Groupe Interop’fibre, RIP FTTX propose à 

l’Opérateur un processus transitoire de traitement des adresses raccordables sur demande.   

Lorsqu’une adresse est à l’état « raccordable demande » dans l’IPE, l’Opérateur peut demander à RIP 

FTTX la mise à disposition du Câblage de Site en adressant la demande au format 

« Dde_Adresse_RD » de l’annexe flux d’échange interopérateurs (8a) conformément à l’article 7.2.   

RIP FTTX limite le nombre de demandes de mise à disposition de Câblage de Site sur des adresses 

« raccordable demande » à 3% des adresses « raccordable demande » par département par mois 

calendaire tout opérateur confondu. 
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RIP FTTX renvoie un accusé de réception au format « AR_Dde_Adresse_RD ». Toute commande 

incomplète ou non conforme ou au-delà du volume de commandes autorisé tel que précisé ci-dessus est 

rejetée par RIP FTTX qui émet un accusé de réception négatif.  

Lorsque cet avis est négatif, il clôture la commande. 

Si l’avis est positif, RIP FTTX met à disposition le Câblage du Site dans les 6 mois, à l’exception de cas 

particulier pour lequel RIP FTTX informera l’Opérateur conformément à l’article 7.2.  

 

7.2 modalités d’échanges  

Tous les échanges relatifs à la commande et à la mise en service d’une Ligne FTTH sont réalisés au 

travers du service IGE ou par envoi de courrier électronique :  

- soit à l’« Interlocuteur désigné par RIP FTTX pour la mise à disposition d’une Ligne FTTH» 

indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont RIP FTTX est 

destinataire, 

- soit à l’ « Interlocuteur désigné par l’Opérateur pour la mise à disposition d’une Ligne FTTH» 

indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont l’Opérateur est 

destinataire. 

Le format de la commande et des échanges nécessaires à la livraison de la Ligne FTTH est conforme au 

protocole d’échange normalisé défini par le Groupe Interop’fibre et est décrit dans l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales.  

Les coordonnées de la hotline FTTH de RIP FTTX sont indiquées à l’annexe « contacts » des Conditions 

Générales. 

Dans le cas d’une demande de mise à disposition du Câblage de Site sur une adresse à l’état 

« raccordable demande », les échanges sont réalisés par courrier électronique envoyé à l’« Interlocuteur 

désigné par RIP FTTX pour la mise à disposition d’une Ligne FTTH ». 

 

7.3 Traitement d’une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec 

Câblage Client Final 

7.3.1 Commande 

L’Opérateur envoie sa commande au format « Cmd_Accès ». RIP FTTX renvoie un accusé de réception 

au format « AR_Cmd_Accès ». Toute commande incomplète ou non conforme est rejetée par RIP FTTX 

qui émet un accusé de réception négatif et facture à l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué 

à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Lorsque cet avis est négatif, il clôture la commande. 

 

7.3.2 Compte-rendu de commande 

RIP FTTX envoie à l’Opérateur un compte-rendu de commande au format « CR_Cmd_Accès ». 

Le compte-rendu de commande est communiqué :  

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH à construire dans un délai inférieur à un 

Jour Ouvré à compter de la date de réception de la commande de mise à disposition de Ligne 

FTTH,  

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH existante dans un délai inférieur à un Jour 

Ouvré à compter de la date de réception de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH.  

En tout état de cause, RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour communiquer le compte-rendu de commande 

dans un délai inférieur à 5 Jours Ouvrés à compter de la date de réception de la commande de mise à 

disposition de Ligne FTTH. 
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En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, RIP FTTX 

s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et à l’article 

7.3.6, et selon les modalités qui y sont stipulées, à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire, 

dans le cas où le non-respect en cause est exclusivement imputable à RIP FTTX. 

Lorsque RIP FTTX peut affecter une fibre optique, RIP FTTX en informe l’Opérateur par un compte-rendu de 

commande positif, qui fournit les informations relatives à la Ligne FTTH.  

Lorsque RIP FTTX ne peut pas affecter de fibre optique immédiatement dans les cas suivants :  

- commande d’une mise à disposition d’une Ligne sur un Immeuble FTTH sans prise existante en cas 

de saturation de PB ou en cas de commande sur immeuble pré-équipé, 

- commande par l’Opérateur, d’une mise à disposition d’une Ligne existante sans fourniture de  

référence de PTO du logement de son Client Final. 

RIP FTTX envoie un compte-rendu de commande positif qui ne précise pas le numéro de PTO ni les 

caractéristiques techniques nécessaires à la mise à disposition d’une Ligne FTTH, mais qui indique qu’un 

appel à la hotline FTTH de RIP FTTX est un pré-requis nécessaire pour disposer de ces informations. 

Toute commande reçue plus de 15 jours calendaires avant la Date de Mise en Service Commerciale du PM ou 

la Date de Mise en Service Commerciale du Câblage de sites est rejetée par RIP FTTX sans frais pour 

l’Opérateur. 

Toute commande non conforme est rejetée par RIP FTTX qui émet un compte-rendu négatif et facture à 

l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Lorsque ce compte-rendu de commande est négatif, il clôture la commande. 

 

7.3.3  mise à disposition de la Ligne FTTH avec Câblage Client Final 

Le compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH est communiqué : 

- dans le cas d’une commande de Ligne FTTH à construire, dans un délai de 2 Jours Ouvrés à 

compter : 

o de la date de réception du compte-rendu OK de la commande sous-traitance en cas de 

construction du Câblage Client Final par l’Opérateur, 

o de la date de la réalisation du Câblage Client Final en cas de construction du Câblage Client 

Final par RIP FTTX Opérateur d’Immeuble, 

- dans le cas d’une commande de Ligne FTTH existante (*)  

o pour au moins  95% des commandes dans un délai inférieur à un Jour Ouvré à compter de la 

date d’émission du compte-rendu de commande OK, 

 (*) cet engagement de délai ne porte que sur : 

o les commandes envoyées par l’Opérateur indiquant que la Ligne FTTH est existante, et avec 

communication de la référence de la PTO lors du passage de la commande, 

o et le premier compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH. 

En tout état de cause, RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour communiquer le premier compte-rendu de mise 

à disposition de Ligne FTTH dans un délai inférieur à 2 Jours Ouvrés à compter de la date d’émission du 

compte-rendu de commande OK.  

En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, RIP FTTX 

s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et à l’article 

7.3.6, et selon les modalités qui y sont stipulées, à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire, 

dans le cas où le non-respect en cause est exclusivement imputable à RIP FTTX. 

 

7.3.3.1 en cas de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur 

Lorsque le Câblage Client Final n’est pas encore installé et lorsque l’Opérateur souhaite exercer la maîtrise 
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d’œuvre de sa réalisation, ce câblage est construit conformément aux dispositions de l'article « mise à 

disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales.  

RIP FTTX envoie à l’Opérateur une commande de construction du Câblage Client Final au format 

« Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH. 

Si les caractéristiques techniques de la Ligne fournies lors de la commande ne sont pas exploitables, 

l’Opérateur peut demander de nouvelles caractéristiques techniques  

- soit via le service e-Mutation Fibre FTTH de RIP FTTX,  

- soit en appelant la hotline FTTH de RIP FTTX.  

Si le changement des caractéristiques technique de la Ligne FTTH est validé, RIP FTTX envoie à l’Opérateur 

une notification de reprovisionning à chaud au format « Notif_Reprov».  

A l’issue de son intervention, l’Opérateur envoie à RIP FTTX un compte-rendu de construction du Câblage 

Client Final au format « CR_STOC » au titre de ce même contrat de prestation. 

Lorsque ce compte-rendu est positif, RIP FTTX envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition 

de la prestation au format « CR_MAD_LigneFTTH ».  

Lorsque le compte-rendu de construction du Câblage Client Final est négatif du fait de l’Opérateur ou de son 

Client Final, il appartient à l’Opérateur d’annuler sa commande. 

Lorsque ce compte-rendu de construction du Câblage Client Final est négatif du fait de RIP FTTX :  

- dans le cas où RIP FTTX peut apporter une solution et si le Câblage Client Final n’est pas encore 

installé, RIP FTTX envoie à l’Opérateur une notification de reprovisionning à froid suivie d’une 

nouvelle commande de construction du Câblage Client Final, 

- dans le cas où RIP FTTX peut apporter une solution et si le Câblage Client Final est installé, RIP FTTX 

envoie à l’Opérateur une notification de reprovisionning à froid suivie d’un compte-rendu de mise à 

disposition de la prestation,  

- dans le cas où RIP FTTX ne peut pas apporter une solution, RIP FTTX envoie à l’Opérateur un 

compte-rendu de mise à disposition négatif, précisant le motif de refus et clôturant la commande. 

 

7.3.3.2 en cas de construction du Câblage Client Final par RIP FTTX 

RIP FTTX réalise la prestation en domaine privé pour des travaux situés en dessous de 2,50 mètres de 

hauteur, sous réserve notamment que l’emplacement de la PTO soit raisonnable, et qu'il n'y ait pas de 

Difficultés de Construction de Câblage Client Final (DCC). 

Si une modification des caractéristiques techniques de la Ligne FTTH est nécessaire, RIP FTTX envoie à 

l’Opérateur une notification de reprovisionning au format « Notif_Reprov ». 

A la suite de la construction du Câblage Client Final, RIP FTTX effectue des tests afin de garantir la fourniture 

de la Ligne FTTH dans un bon état de fonctionnement et une prestation complémentaire de mise en continuité 

optique de la Ligne FTTH avec les équipements de l’Opérateur au PM, dans le cas d’un fibre connectorisée au 

niveau du PM. RIP FTTX envoie ensuite à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition de la prestation 

au format «CR_MAD_LigneFTTH».  

Dans le cas d’une fibre soudée au niveau du PM, RIP FTTX réalise les tests de continuité optique entre le PB 

et la PTO. 

Dans le cas d’une fibre connectorisée au niveau du PM, RIP FTTX réalise les tests de continuité optique entre 

le connecteur de la Ligne FTTH du compartiment opérateur de l’Opérateur et la PTO. 

Lorsque cet avis est négatif, il clôture la commande. 

 

 cas de travaux à la charge du Client Final 

Dans le cas où des travaux sont à la charge du Client Final, il appartient à l’Opérateur de passer une 

commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH lorsque les travaux ont été réalisés par le Client Final. 
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Dans le cas où des travaux à la charge du Client Final, n’ont pas été réalisés par le Client Final pour satisfaire 

la commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec demande de construction de Câblage Client Final par 

RIP FTTX, RIP FTTX envoie un compte-rendu de mise à disposition négatif. 

 

 construction du Câblage Client Final par RIP FTTX en cas de Difficultés de Construction de 

Câblage Client 

Sont notamment considérées comme des Difficultés de Construction de Câblage Client Final les cas 

suivants : 

- percement de murs d'une épaisseur supérieure à 25 centimètres ; 

- percement de dalles plancher ; 

- passage de câble nécessitant la pose de goulottes ; 

- passage de câble dans des faux plafonds ou faux planchers ;  

- déplacement de mobilier particulièrement lourd et encombrant ; 

- accès réglementé ou interdiction de passage ; 

- site protégé (parcs naturels par exemple) ; 

- configurations architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers ou usines par exemple). 

Dans le cas où RIP FTTX identifie des DCC, RIP FTTX envoie un compte-rendu de mise à disposition négatif 

et facture une pénalité pour déplacement à tort, dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des 

Conditions Générales. 

Si l’Opérateur veut passer une nouvelle commande, il lui appartient de demander préalablement à RIP FTTX 

par courrier électronique à l’ « Interlocuteur désigné par RIP FTTX pour la mise à disposition d’une Ligne 

FTTH » indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales, un devis de construction de Câblage Client 

Final. L’Opérateur précise dans sa demande le numéro de la commande concernée. RIP FTTX réalise l’étude 

et communique le devis correspondant à l’Opérateur. En cas de refus du devis par l’Opérateur ou en 

l’absence de réponse dans un délai de 5 Jours Ouvrés après l’envoi du devis, RIP FTTX facture le montant de 

l’étude tel que précisé à l’annexe « prix » des Conditions Particulières.  

En cas d’acceptation du devis, l’Opérateur envoie le devis signé par courrier électronique, et transmet une 

nouvelle commande de mise à disposition de Ligne FTTH en précisant la référence du devis. Le montant du 

devis est facturé à l’Opérateur en complément du prix de mise en service précisé dans l’annexe « prix » des 

Conditions Particulières. 

 

 cas d’absence ou de refus du Client Final 

Si le Client Final de l’Opérateur est absent à la date et au créneau du rendez-vous, RIP FTTX laisse un avis de 

passage au Client Final, notifie l’Opérateur de l’échec du rendez-vous et facture à l’Opérateur une pénalité 

pour déplacement à tort, dont le montant est indiqué à l’annexe 1 « pénalités » des Conditions Générales. Il 

appartient à l’Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-vous avec son Client Final. 

Si le Client Final de l’Opérateur refuse l’intervention à la date et au créneau du rendez-vous, RIP FTTX notifie 

l’Opérateur de l’échec du rendez-vous et facture à l’Opérateur une pénalité pour déplacement à tort, dont le 

montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. Il appartient à l’Opérateur, le cas 

échéant, de reprendre un rendez-vous avec son Client Final. 

 

 cas de reprise de rendez-vous 

Si le technicien de RIP FTTX est absent à la date et au créneau du rendez-vous, RIP FTTX notifie l’Opérateur 

de l’échec du rendez-vous. L’Opérateur facture à RIP FTTX la pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe 

« pénalités » des Conditions Générales. Il appartient à l’Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-

vous avec son Client Final. 

RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour achever la construction du Câblage Client Final lors du rendez-vous 

d’intervention pris par l’Opérateur. 
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Dans le cas d’une construction non achevée du Câblage Client Final : 

- soit RIP FTTX peut convenir d’un rendez-vous avec le Client final et notifie à l’Opérateur cette 

nouvelle date de rendez-vous ; 

- soit RIP FTTX notifie à l’Opérateur que ce dernier doit reprendre un rendez-vous avec son Client Final 

selon les modalités de l’article 7.1.2. 

 

 cas où une PTO est existante dans le logement 

Si une prise est existante dans le local ou logement, RIP FTTX ne réalise pas la prestation complémentaire de 

brassage, envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition négatif et facture à l’Opérateur une 

pénalité pour déplacement à tort, dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions 

Générales.  

RIP FTTX envoie à l’Opérateur une notification de reprovisionning conformément au format « Notif_Reprov » 

préalablement à la mise à disposition de la Ligne FTTH. 

 

7.3.3.3 en cas de Câblage Client Final existant avec référence de Ligne FTTH 

RIP FTTX envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition de la prestation au format « CR MAD 

Ligne FTTH ».  

 

7.3.3.4 en cas de Câblage Client Final existant sans référence de Ligne FTTH 

Lorsque le Câblage Client Final est déjà installé mais que la Ligne FTTH n’a pas pu être identifiée par 

l’Opérateur, l’Opérateur se rend dans le logement de son client, après réception du compte-rendu de la 

commande avec mention « HOTLINE » et appelle la hotline FTTH de RIP FTTX pour identifier la Ligne FTTH. 

RIP FTTX envoie à l’Opérateur une notification de reprovisionning au format « Notif_Reprov » contenant les 

caractéristiques techniques relatives à la Ligne FTTH suivi d’un compte-rendu de mise à disposition de la 

Ligne FTTH au format « CR MAD Ligne FTTH ».  

Dans le cas où l’Opérateur signale à la hotline FTTH de RIP FTTX que contrairement à ce qu’il a indiqué dans 

sa commande, le logement de son client n’est pas raccordé, la hotline FTTH de RIP FTTX communique à 

l’Opérateur, si possible à chaud, sinon en temps différé, les caractéristiques techniques pour la construction 

d’une Ligne FTTH. RIP FTTX lui envoie ensuite une notification de reprovisionning avec le numéro de PTO et 

les caractéristiques relatives à la Ligne FTTH puis une commande de raccordement Client Final au format 

« Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH. 

 

7.3.4 mise en service de la Ligne FTTH avec Câblage Client Final  

L'Opérateur a la charge d’effectuer le raccordement de la Ligne FTTH à son câble réseau au niveau du PM 

conformément aux indications de RIP FTTX, lorsque cette prestation n’est pas effectuée par RIP FTTX en tant 

qu’Opérateur d’Immeuble. 

Après avoir vérifié le bon fonctionnement de la Ligne FTTH mise à sa disposition, l’Opérateur envoie à RIP 

FTTX un compte-rendu de mise en service de Ligne FTTH au format « CR_MES_LigneFTTH ». 

Le compte-rendu de mise en service clôture la commande de mise à disposition de Ligne FTTH. Dans le cas 

d’une Fibre Partageable précédemment affectée à un autre opérateur, ce dernier est notifié de la perte de la 

Fibre Partageable par une notification d’écrasement conformément à l’article 7.3.5. 

A compter de l’émission de l’avis positif d’affectation de fibre, l’Opérateur dispose d’un délai de 60 jours 

calendaires pour envoyer le compte-rendu de mise en service de Câblage Client Final au format « CR MES 

Ligne FTTH ».  

A défaut de réception de ce compte-rendu dans le délai de 60 jours calendaires susvisé RIP FTTX peut 

procéder à la réaffectation des fibres. 
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En cas de difficulté rencontrée, l’Opérateur envoie à RIP FTTX une notification de raccordement KO au format 

« Notif_Racc_KO ». RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour résoudre le problème.  

Si une solution est trouvée, RIP FTTX envoie une notification de reprovisionning à froid au format 

« Notif_Reprov» et :  

- si la Ligne FTTH n’est pas encore construite, envoie une commande de raccordement Client Final au 

format « Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Câblages Client Final 

FTTH, 

- sinon, envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition de la prestation au format 

« CR_MAD_LigneFTTH». 

 

7.3.5 notification d’écrasement sur Fibre Partageable 

Si la Fibre Partageable affectée à l’Opérateur est réaffectée à un autre opérateur, RIP FTTX envoie une 

notification d’écrasement au format « Notif_Ecrasement ». La notification à l’Opérateur de l’écrasement vaut 

résiliation de la Ligne FTTH. 

 

7.3.6 pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH 

avec Câblage Client Final 
 

7.3.6.1 conditions au versement des pénalités 

Les engagements de qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH s’apprécient mensuellement. Les 

engagements pour le mois M se vérifient de manière indépendante sur les 3 ensembles suivants : 

- l’ensemble des comptes-rendus de commande de Ligne FTTH à construire reçus pendant le mois M 

toutes zones confondues, 

- l’ensemble des comptes-rendus de commande de Ligne FTTH existante reçus pendant le mois M 

toutes zones confondues, 

- l’ensemble des comptes-rendus de mise à disposition de Ligne FTTH existante reçus pendant le 

mois M toutes zones confondues. 

Pour toute demande de versement de pénalité, l’Opérateur doit faire une demande auprès de RIP FTTX en 

respectant le formalisme indiqué à l’article 7.3.6.2 des présentes Conditions Spécifiques. 

RIP FTTX vérifie le respect de son engagement de délai sur au moins 95% des comptes-rendus pour chacun 

des ensembles concernés pour le mois M, au regard des informations présentes dans son système 

d’information. 

Si pour un ensemble de comptes-rendus, au moins 95% des comptes-rendus fournis à l’Opérateur respectent 

l’engagement de délai associé, RIP FTTX n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble. 

Si pour un ensemble de comptes-rendus, moins de 95% des comptes-rendus fournis à l’Opérateur 

respectent l’engagement de délai associé, RIP FTTX est redevable d’une pénalité pour chaque compte-rendu 

de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai.  

La pénalité pour chaque compte-rendu est fonction du nombre de Jours Ouvrés de retard : 

- pénalité de base par Jour Ouvré de retard, jusqu’à 20 Jours Ouvrés de retard (plafond atteint au bout 

de 20 Jours Ouvrés de retard),  

- pénalité additionnelle forfaitaire équivalente à 20 Jours Ouvrés de retard pour un compte-rendu livré 

avec plus de 20 Jours Ouvrés de retard. 

Le montant des pénalités est précisé dans l’annexe « pénalités ». 
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7.3.6.2 formalisme de la demande 

L'Opérateur transmet sa demande de versement de pénalités relative aux comptes-rendus du mois M au plus 

tard le dernier jour du mois M + 2, par courrier électronique à l’« adresse de réception des demandes de 

pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH » indiqué à l'annexe 5 

« contacts » des Conditions Générales.  

L’Opérateur utilise à cet effet le « formulaire de demande de pénalités sur les commandes de Lignes FTTH » 

figurant dans l’annexe « formulaire de demande de pénalités » des Conditions Générales, complété des 

informations ne concernant que les commandes pour lesquelles il estime que RIP FTTX est redevable d’une 

pénalité. 

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par RIP FTTX. 

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, RIP FTTX en informe l’Opérateur en envoyant un 

compte-rendu conformément à l’annexe «formulaire de demande de pénalités sur les commandes de Lignes 

FTTH » des Conditions Générales, en précisant le motif. 

RIP FTTX effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois après la demande de l’Opérateur. 

7.3.7 Commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage 

BRAM par RIP FTTX 
 

7.3.7.1 Généralités 

 

Préalablement à toute commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage BRAM 

par RIP FTTX, l’Opérateur doit commander une étude de faisabilité pour permettre à RIP FTTX de s’assurer de 

la disponibilité de fibres surnuméraires au regard des besoins prévisionnels pour desservir les logements ou 

locaux à usage professionnel de la Zone arrière de PM concernée, et disposer d’un identifiant d’Immeuble 

pour cette commande de Ligne FTTH.  

 

 

7.3.7.2 Etude de faisabilité pour mise à disposition de Ligne FTTH avec Câblage BRAM  

7.3.7.2.1 Commande  

 

L’Opérateur envoie par voie électronique à l’ « Interlocuteur désigné par RIP FTTX pour la mise à disposition 

d’une Ligne FTTH » tel que visé à l'annexe « contacts » des Conditions Générales, le bon de Commande 

« Prestation d'études de raccordement de Site Mobile »  fourni dans l’onglet « Cmd_Etude_Site_Mobile » de 

l’annexe « Flux études sites mobiles » en précisant : 

- les coordonnées géographiques du Site Mobile pour lequel il souhaite commander une Ligne FTTH 

avec construction de Câblage BRAM en respectant le format « Lambert93 » ; 

- l’information sur la situation du Site Mobile (toit d’Immeuble ou non) ; 

- le nombre de Lignes FTTH avec Câblage BRAM souhaité pour le raccordement de son Site Mobile, 

dans la limite de 2 Lignes FTTH maximum pour un même Site Mobile.  

 

RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour renvoyer au plus vite à l’Opérateur un accusé de réception au format « 

AR_Cmd_Accès ». Si cet accusé de réception est positif, RIP FTTX facture à l’Opérateur les frais d’ « Etude de 

Site Mobile » tels que précisés à l’annexe « prix » des Conditions Particulières en dehors de la Zone Très 

Dense. 

RIP FTTX réalise alors l’étude afin de déterminer si des fibres sont disponibles sur des Points de 

Branchements pour mettre à disposition une(des) Ligne(s) FTTH avec Câblage BRAM conformément aux 

STAS.  

En cas de retour positif, RIP FTTX indique à l’Opérateur les références de 1 à 3 Points de Branchement 

maximum situés dans la même Zone arrière de PM que le Site Mobile concerné sur lesquels RIP FTTX pourra 
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mettre à disposition une Ligne FTTH avec raccordement BRAM, en renvoyant le formulaire  « Compte-rendu 

de Commande Prestation d'études de raccordement de Site Mobile » indiqué à l’onglet 

« CR_Etude_Site_Mobile »  de l’annexe « Flux études Sites Mobiles ». 

 

7.3.7.2.2 Sélection du PB et création d’adresse 

L’Opérateur sélectionne dans la liste des PB qui lui a été communiquée, le PB sur lequel il souhaite que la (ou 

les) Ligne(s) FTTH avec Câblage BRAM soit(ent) construite(s) afin de raccorder son Site Mobile en utilisant le 

formulaire de « Commande d’un point de raccordement Site Mobile » de l’onglet « Cmd_IMB_BRAM» de 

l’annexe 8k « Flux études Sites Mobiles ». 

A la réception du formulaire « Commande d’un point de raccordement site mobile », RIP FTTX réalise  l’étude 

technique pour le déploiement du BRAM. Lorsque le résultat de cette étude est positif, RIP FTTX renvoie dans 

les meilleurs délais à l’Opérateur l’identifiant d’Immeuble FTTH dédié au BRAM pour le Site Mobile concerné 

en utilisant le formulaire « Compte-rendu de Commande d’un point de raccordement de sites mobiles » de 

l’onglet «  CR_Cmd_IMB_BRAM » de l’annexe « Flux études sites mobiles », avec les informations suivantes : 

 la Référence du PBO sélectionné, 

 l’identifiant d’immeuble à utiliser pour la commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec 

construction de Câblage BRAM. 

Lorsque le résultat de l’étude technique ne permet pas la poursuite de la commande sur le PB sélectionné, 

RIP FTTX envoie à l’Opérateur un « Compte-rendu de Commande d’un point de raccordement de sites 

mobiles » négatif, précisant le motif de refus. Si RIP FTTX a indiqué les références de plusieurs PB dans le 

« Compte-rendu de Commande Prestation d'études de raccordement de Site Mobile », l’Opérateur peut alors 

sélectionner un autre PB et renvoyer un nouveau formulaire de « Commande d’un point de raccordement Site 

Mobile ».   

 

7.3.7.3 Commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage BRAM par RIP FTTX 

L’Opérateur envoie une commande de mise à disposition de Ligne FTTH de type raccordement par 

l’Opérateur d’Immeuble en précisant, dans le formulaire de commande d’accès « Cmd_Accès » de l’annexe 

8b : 

 dans le champ «IdentifiantImmeuble », l’identifiant d’immeuble tel que précisé au 7.3.7.2.des 

présentes Conditions Spécifiques ; 

 dans le champ « OffreAccesCommandee », le type d’offre « ACCESS_SITE_MOBILE » ; 

 dans le champ « Info Cmd Accès 8 », la référence d'étude fournie dans le flux 

« Ar_Etude_Site_Mobile » de l'étude de faisabilité ; 

 dans le champ « TypeRacco », la valeur « OI » ; 

 et en ne renseignant pas le champ « IdRdv ». 

Toute commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec Câblage BRAM ne respectant pas ces 

conditions est rejetée. 

Dans le cadre d’une commande de Ligne FTTH avec Câblage BRAM, l’Opérateur ne doit pas prendre un 

rendez-vous dans l’outil e RDV. En effet, RIP FTTX assure la réalisation du Câblage entre le PB et le BRAM 

selon ses procédures opérationnelles standard et installe le Boitier BRAM à proximité du PB sélectionné par 

l’Opérateur.  

RIP FTTX communique alors à l’Opérateur les coordonnées géographiques du BRAM installé au format 

« Lambert93 » dans le CR MAD Ligne FTTH. 

A la suite à la construction du Câblage BRAM, RIP FTTX effectue : 

- des tests afin de garantir la fourniture de la Ligne FTTH dans un bon état de fonctionnement, 

- les tests de continuité optique entre le connecteur de la Ligne FTTH du compartiment opérateur de 

l’Opérateur dans le PM et le BRAM.  
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Toute commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec Câblage BRAM déjà affectée à un Opérateur 

est rejetée.  

Le compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH est communiqué dans un délai de 2 Jours Ouvrés à 

compter de la date de construction du Câblage BRAM lors d’une commande par l’Opérateur de mise à 

disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage BRAM.  

 

 

7.4 respect du niveau d’engagement de l’Opérateur en dehors de la Zone 

Très Dense  
Lorsque le nombre de Lignes FTTH mises à disposition de l’Opérateur excède le nombre maximal de Lignes 

FTTH affectées en cofinancement pour un mois donné, RIP FTTX facture l’Opérateur pour chaque Ligne FTTH 

mise à disposition excédentaire au tarif de l’offre d’accès à la Ligne FTTH pour le mois donné.  

-  

 

 

7.5 annulation d’une commande et résiliation de la Ligne FTTH  

L'Opérateur peut procéder à une annulation de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH (demande 

reçue avant la mise à disposition de la Ligne FTTH) ou une résiliation d’une Ligne FTTH (demande reçue après 

la mise à disposition de la Ligne FTTH) en envoyant une demande au format « Annulation Accès ». 

L’Opérateur est informé de l’annulation de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH ou de la 

résiliation de la Ligne FTTH par un compte-rendu au format « CR_Annulation_Acces » dans un délai de 2 

Jours Ouvrés à compter de la date de réception de sa demande. 

En cas d’annulation de commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH postérieure à l’envoi du compte-

rendu de commande, l’Opérateur est facturé par RIP FTTX d’une pénalité dont le montant est indiqué à 

l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

En cas de résiliation d’une Ligne FTTH avec Câblage BRAM, il appartient à l’Opérateur de retirer son câble 

pour libérer le Point de Raccordement Antenne Mobile. 

 

 

7.6 récapitulatif Câblages Clients Finals 

Chaque mois, RIP FTTX met à disposition de l’Opérateur au travers de l’Espace Opérateur un récapitulatif 

Câblages Clients Finals réalisé le mois précédent, quel que soit l’Opérateur à l’origine de la demande. 

Ce récapitulatif précise notamment pour chaque Câblage Client Final : 

- la référence du PTO,  

- la référence du PM, 

- la date de création du PTO, 

- le type de Câblage Client Final 

- la classe de Câblage Client Final 
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7.7 sans objet  

article 8 - Maintenance 
 

8.1 généralités 

RIP FTTX assure la maintenance des Liens NRO-PM et des Lignes FTTH utilisées par l’Opérateur. 

La maintenance peut être déclenchée par l’Opérateur suite au constat d’une panne sur un Lien NRO-PM ou 

une Ligne FTTH qu’il utilise ou peut être à l’initiative de RIP FTTX en tant qu’Opérateur d’Immeuble lorsque 

des travaux sur le Câblage FTTH sont nécessaires. 

 

8.2 périmètre de la maintenance 

RIP FTTX assure la maintenance des Liens NRO-PM, de l’intégralité des Câblages FTTH et du matériel de 

connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) situé au PM. 

Par exception, l’Opérateur assure la maintenance du matériel de connexion réseau au niveau du PM dans le 

cas où celui-ci a été installé par l’Opérateur, et de manière générale, des équipements qu’il a installés au PM 

(coupleurs…). 

Conformément aux Conditions Générales, l’Opérateur est autorisé à effectuer des opérations de maintenance 

sur : 

- le Câblage Client Final ou le Câblage BRAM, à l’exclusion de toute autre partie du Câblage FTTH, et 

ce dans les conditions indiquées à l’article 8.3.2. 

 

Dans tous les cas, il appartient à l’Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité 

optique entre ses fibres réseau ou les Liens NRO-PM mis à sa disposition et les fibres du Câblage FTTH. 

 

8.3 maintenance curative 

8.3.1 maintenance des Lignes FTTH par RIP FTTX – prestation de base  

 

8.3.1.1 prérequis au dépôt de signalisation 

Préalablement à tout dépôt de signalisation sur une Ligne FTTH, l’Opérateur doit avoir envoyé un compte-

rendu de mise en service de la Ligne FTTH comme prévu à l’article 7.3.4. 

 

8.3.1.2 modalités d’échanges 

Tous les échanges relatifs à la maintenance des Lignes FTTH par RIP FTTX sont réalisés au travers : 

- du service e-SAV : accessible en mode intégré (Web services) ou en mode en ligne (IHM), selon les 

modalités décrites dans le contrat e-services, 

- du service e-Mutation Fibre FTTH de RIP FTTX accessible en mode intégré (Web services) selon les 

modalités décrites dans le contrat e-services, ou via appel Hotline pour les demandes de mutation de 

fibre. 

Le format des données échangées est conforme au protocole d’échange normalisé défini par le Groupe 

Interop’fibre. 
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8.3.1.3 dépôt de la signalisation  

L’Opérateur transmet les signalisations au guichet SAV des Lignes FTTH de RIP FTTX. Aucune signalisation 

émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants,..) n’est prise en compte par RIP FTTX. 

L’Opérateur fournit à RIP FTTX lors du dépôt de la signalisation, les informations nécessaires au traitement de 

la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic. 

Si le défaut est prélocalisé au niveau du Câblage Client Final, l’Opérateur doit de plus fournir des propositions 

de dates de rendez-vous possibles avec le Client Final. Les dates de rendez-vous doivent être proposées les 

Jours Ouvrables avec un délai minimum de 1 Jour Ouvrable après la date de transmission de la signalisation. 

La plage horaire pendant laquelle le technicien de RIP FTTX est susceptible d’intervenir chez le Client Final est 

de 4 heures, soit entre 08h00 et 12h00, ou entre 13h30 et 17h30. 

Si une proposition de date de rendez-vous convient, RIP FTTX informe l’Opérateur de la date de rendez-vous 

retenue. 

Si aucune proposition de date de rendez-vous n’est compatible avec le plan de charge de RIP FTTX, RIP 

FTTX en informe l’Opérateur.  

Dans ce cas, l’Opérateur propose de nouvelles dates de rendez-vous. RIP FTTX répond comme indiqué 

précédemment. 

Si le Client Final est absent lors du rendez-vous pris par l’Opérateur, la signalisation est clôturée, l’Opérateur 

est informé de l’absence du Client Final et RIP FTTX facture à l’Opérateur une pénalité pour déplacement à 

tort dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Si le technicien de RIP FTTX est absent lors du rendez-vous, RIP FTTX définit un nouveau rendez-vous avec le 

Client Final et en informe l’Opérateur. L’Opérateur facture à RIP FTTX la pénalité dont le montant est indiqué à 

l’annexe 1 « pénalités » des Conditions Générales. 

 

8.3.1.4 traitement de la signalisation 

Le Guichet SAV des Lignes FTTH de RIP FTTX vérifie la conformité de la signalisation (complétude et 

cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation. 

RIP FTTX accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent le dépôt de la signalisation. 

En cas de non-conformité, RIP FTTX rejette la signalisation sans frais.  

En fin de traitement, RIP FTTX transmet un avis de clôture de signalisation. 

 

8.3.1.5 signalisations transmises à tort  

Pour toute signalisation transmise à tort, l’Opérateur est redevable à RIP FTTX d’une pénalité dont le montant 

est indiqué à l’annexe 1 « pénalités » des Conditions Générales.  

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver.  

 

8.3.1.6 délais de rétablissement 

RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs délais dans les cas suivants : 

- si l’incident est la cause de dégradations causées par un Tiers ou par l’Opérateur, 

- en cas de qualification erronée de la nature du défaut ou de mauvaise pré localisation du défaut par 

l’Opérateur, 

- lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur, 

- si RIP FTTX est empêché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure, 

- en cas de nécessité de prise de rendez-vous avec le Client Final et quelle que soit la localisation de la 

panne, 
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- lorsque RIP FTTX doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention sur la Ligne 

FTTH (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public, autorisation d’un 

propriétaire privé, etc…).  

Dans le cas contraire, RIP FTTX s’engage à rétablir la Ligne FTTH à compter du dépôt de la signalisation : 

- dans un délai maximal de 2 Jours Ouvrés si la panne se situe entre le PB inclus et le PTO ou DTIO 

pour les Câblages d’immeubles avec PB, 

- dans un délai maximal de 10 Jours Ouvrés pour toute autre localisation 

 

8.3.1.7 demande de mutation via le service de e-Mutation Fibre FTTH ou via appel hotline  

Si dans le Cas d’une Ligne FTTH avec Câblage Client Final, l’Opérateur constate que le rétablissement de la 

ligne peut être réalisé par une mutation de fibre au PB, l’Opérateur peut demander de nouvelles 

caractéristiques techniques d’une ligne afin de réaliser cette mutation   

- soit via le service e-Mutation Fibre FTTH de RIP FTTX,  

- soit en appelant la hotline FTTH de RIP FTTX.  

Si le changement des caractéristiques technique de la Ligne FTTH est validé, RIP FTTX envoie à l’Opérateur 

une notification de reprovisionning SAV à chaud au format « Notif_Reprov_SAV ».  

A la réception de la notification, l’Opérateur renvoie un AR_Notif_reprov conformement à l’annexe 8f.  

8.3.2 maintenance du Câblage Client Final ou du Câblage BRAM par l’Opérateur 

L’Opérateur qui souhaite intervenir, sous sa responsabilité, sur le Câblage Client Final ou le Câblage BRAM 

d’une Ligne FTTH qu’il utilise, réalise l’intervention directement, dans le respect des STAS, sans qu’il soit 

nécessaire d’informer préalablement RIP FTTX au titre du présent Contrat. 

A la suite de son intervention, l’Opérateur transmet un rapport d’intervention, au format 

« Rapport_Interv_SAV_OC» de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8c) des Conditions Générales, 

par courrier électronique au « Service Après Vente de RIP FTTX pour les Lignes FTTH » indiqué à l’annexe 5 

« contacts » des Conditions Générales. Ce rapport matérialise la clôture de l’intervention réalisée par 

l’Opérateur. 

 

8.3.3 maintenance des Liens NRO-PM par RIP FTTX – prestation de base 

8.3.3.1 pré-requis 

 

Préalablement à tout dépôt de signalisation sur un Lien NRO-PM, RIP FTTX doit avoir envoyé à l’Opérateur un 

compte-rendu de mise à disposition du Lien NRO-PM comme prévu à l’article 6.5. 

 

8.3.3.2 modalités d’échange 

 

Tous les échanges relatifs à la maintenance des Liens NRO-PM par RIP FTTX sont réalisés au travers d’e-

SAV. 

 

 

8.3.3.3 dépôt de la signalisation  

L’Opérateur transmet les signalisations au guichet SAV des Liens NRO-PM de RIP FTTX. Aucune signalisation 

émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants,..) n’est prise en compte par RIP FTTX. 

L’Opérateur fournit à RIP FTTX lors du dépôt de la signalisation, les informations nécessaires au traitement de 

la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic. 

L’Opérateur joint au dépôt de sa signalisation un fichier complémentaire dont le format est décrit dans 

l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8e). 
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8.3.3.4 traitement de la signalisation 

Le Guichet SAV des Liens NRO-PM de RIP FTTX vérifie la conformité de la signalisation (complétude et 

cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation. 

RIP FTTX accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent le dépôt de la signalisation. 

En cas de non-conformité, RIP FTTX rejette la signalisation sans frais.  

En fin de traitement, RIP FTTX transmet un avis de clôture de signalisation. 

 

8.3.3.5 signalisations transmises à tort  

Pour toute signalisation transmise à tort, l’Opérateur est redevable à RIP FTTX d’une pénalité dont le montant 

est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver.  

 

8.3.3.6 délais de rétablissement 

RIP FTTX fait ses meilleurs efforts pour rétablir le Lien NRO-PM dans les meilleurs délais. 

 

8.3.4 prestation de rétablissement garanti sur les Lignes FTTH et les liens NRO-PM  

RIP FTTX fournit à l’Opérateur : 

- une prestation optionnelle de maintenance d’une Ligne FTTH avec un délai de rétablissement 

garanti, ci-après dénommée « GTR 10 heures HO ».  

- une prestation de maintenance des Liens NRO-PM avec GTR 10 heures HO. Cette prestation est 

incluse dans le cadre de la prestation Liens NRO-PM fournie par RIP FTTX. 

Ces prestations consistent, en cas d’un défaut dûment constaté et signalé selon la procédure décrite au 

présent article, en une garantie de rétablissement de la Ligne FTTH ou d’un Lien NRO-PM dans un délai 

maximum de 10 Heures Ouvrables, les Heures Ouvrables étant définies comme suit :  

o du lundi au samedi inclus hors jours fériés, de huit (8) heures à dix-huit (18) heures pour les Lignes 

FTTH ou les Liens NRO-PM.  

 

8.3.4.1 GTR 10 Heures HO sur les Lignes FTTH   

8.3.4.1.1 commande d’une Ligne FTTH avec option de maintenance « GTR 10 heures HO » ou de 

l’option de maintenance « GTR 10 heures HO » sur une Ligne FTTH mise à disposition 

La commande de l’option « GTR 10 heures HO » est effectuée par l’Opérateur : 

- soit lors de la commande de mise à disposition de la Ligne FTTH, conformément à la version 1.3 du 

protocole d’échange d’accès défini par le Groupe Interop’fibre et décrite dans l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales. 

- - soit par l’envoi d’une commande de modification de Ligne FTTH, dans une version 1.4 rip fttx non 

normalisée Interop’fibre du protocole d’échange « accès »  décrite  dans l’annexe « flux d’échanges 

inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales.  

 

Le prix de l’option « GTR 10 heures HO » sur une Ligne FTTH est précisé  à l’annexe « prix en dehors de la 

Zone Très Dense » des Conditions Particulières afférentes.  

8.3.4.1.2 dépôt de signalisation  

Pour que la signalisation puisse être traitée par RIP FTTX conformément au délai de rétablissement précisé ci-

dessus, le dépôt de signalisation doit avoir été effectué par l’Opérateur au guichet SAV des Lignes FTTH de 

RIP FTTX conformément aux articles 8.3.1.1 et 8.3.1.2 pour une signalisation sur une Ligne FTTH. 
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8.3.4.1.3 traitement de la signalisation 

Le guichet SAV des Lignes FTTH de RIP FTTX vérifie la conformité de la signalisation (complétude et 

cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation dans les conditions 

du présent article. 

RIP FTTX accuse réception de la signalisation dans les deux Heures Ouvrables qui suivent le dépôt de la 

signalisation. 

En cas de non-conformité avec l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8c) des Conditions Générales, 

RIP FTTX rejette la signalisation sans frais.  

Si la signalisation n’est pas rejetée, RIP FTTX traite la signalisation pour rétablir la Ligne FTTH dans un délai 

maximum de 10 Heures Ouvrables à compter du dépôt de la signalisation tel que détaillé à l’article 8.3.4.1.2.  

En fin de traitement, RIP FTTX transmet un avis de clôture de signalisation.  

 

8.3.4.1.4 signalisations transmises à tort  

Pour toute signalisation transmise à tort, l’Opérateur est redevable à RIP FTTX d’une pénalité dont le montant 

est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver.  

 

8.3.4.1.5 cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de temps  de 

rétablissement  

Dans le cas où le rétablissement de la Ligne FTTH nécessite une prise de rendez-vous avec le Client Final, le 

décompte du temps de rétablissement est suspendu jusqu’à la date et l’heure du rendez-vous effectif.  

La garantie de temps de rétablissement de l’option GTR 10 heures HO ne peut pas être assurée notamment 

dans les cas suivants : 

 

 si l’incident est la cause de dégradations causées par un Tiers ou par l’Opérateur ; 

 

 en cas de qualification erronée de la nature du défaut ou de mauvaise pré localisation du défaut par 

l’Opérateur ; 

 

 lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur ; 

 

 lorsque l’Opérateur utilise une Fibre Dédiée non préconnectorisée ; 

 

 si RIP FTTX est empêché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure ;  

 

 lorsque RIP FTTX doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention sur la Ligne 
FTTH (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public, autorisation d’un 
propriétaire privé, etc…).  
 

Dans ces cas, RIP FTTX fera ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs délais.  

 

8.3.4.1.6 durée et résiliation de l’option 

L’option est souscrite pour une durée indéterminée associée à une durée minimale initiale d’un an à compter 

de sa souscription. Toutefois en cas de résiliation de la Ligne FTTH pour laquelle l’option a été souscrite 

pendant la période minimale initiale d’un an, l’option est automatiquement résiliée sans pénalités.  

 

La garantie de rétablissement débute : 
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 à la première heure du premier Jour Ouvrable qui suit l’émission par RIP FTTX du compte-rendu 

de mise à disposition de Ligne FTTH selon les modalités définies à l’article intitulé « mise à 

disposition de la Ligne FTTH » ; 

 à la première heure du premier Jour Ouvrable qui suit l’émission par RIP FTTX du compte-rendu 

de mise à disposition de l’option GTR 10H HO si celle-ci n’est pas concomitante à la commande 

de mise à disposition de la Ligne FTTH. 

 

8.3.4.1.7 pénalités 

En cas de non-respect du délai de rétablissement par RIP FTTX et sous réserve des cas visés à l’article 

8.3.4.1.5 « cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de temps de rétablissement, 

des pénalités peuvent être dues conformément à l’annexe 1 « pénalités ». 

Pour toute demande de pénalités, l’Opérateur doit en faire une demande auprès de RIP FTTX. L'Opérateur 

transmet sa demande de versement de pénalités relative au dépassement du délai de garantie de 

rétablissement de Lignes FTTH du mois M au plus tard le dernier jour du mois M + 2, par courrier électronique 

à l’«adresse de réception des demandes de pénalités relatives au dépassement du délai de garantie de 

rétablissement de Lignes FTTH » indiquée à l'annexe 5 « contacts » des Conditions Générales.  

L’Opérateur utilise à cet effet le «formulaire de demande de pénalités relative au dépassement du délai de 

garanti de rétablissement des Lignes FTTH » figurant à l’annexe 10 « formulaire de demande de pénalités »  

des Conditions Générales, complété des informations sur les dépassements du délai de rétablissement des 

Lignes FTTH pour lesquelles il estime que RIP FTTX est redevable d’une pénalité. 

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par RIP FTTX. 

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, RIP FTTX en informe l’Opérateur en envoyant un 

compte-rendu conformément au « formulaire de demande de pénalités sur les dépassements du délai de 

garanti de rétablissement des Lignes FTTH » en précisant le motif. 

RIP FTTX effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois après la demande de l’Opérateur. 

 

8.3.4.2 GTR 10 Heures HO sur les Liens NRO-PM   

 

Le prix de la prestation « GTR 10 heures HO » sur un Lien NRO-PM est intégré au prix de l’abonnement 

mensuel précisé à l’annexe « prix en dehors de la Zone Très Dense » des Conditions Particulières afférentes. 

 

 

8.3.4.2.1 dépôt de signalisation  

Pour que la signalisation puisse être traitée par RIP FTTX conformément  au délai de rétablissement précisé 

ci-dessus, le dépôt de signalisation doit avoir été effectué par l’Opérateur au guichet SAV des Liens NRO-PM 

de RIP FTTX conformément aux articles 8.3.3.1 et 8.3.3.2 pour une signalisation sur un Lien NRO-PM.    

 

8.3.4.2.2 traitement de la signalisation 

Le guichet SAV des Liens NRO-PM de RIP FTTX vérifie la conformité de la signalisation (complétude et 

cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation dans les conditions 

du présent article. 

RIP FTTX accuse réception de la signalisation dans les deux Heures Ouvrables qui suivent le dépôt de la 

signalisation. 

En cas de non-conformité avec l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8e) des Conditions Générales, 

RIP FTTX rejette la signalisation sans frais.  

Si la signalisation n’est pas rejetée, RIP FTTX traite la signalisation pour rétablir le Lien NRO-PM dans un délai 

maximum de 10 Heures Ouvrables à compter du dépôt de la signalisation tel que détaillé à l’article 8.3.4.2.2  

En fin de traitement, RIP FTTX transmet un avis de clôture de signalisation.  
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8.3.4.2.3 signalisations transmises à tort  

Pour toute signalisation transmise à tort, l’Opérateur est redevable à RIP FTTX d’une pénalité dont le montant 

est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver.  

 

8.3.4.2.4 cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de temps  de 

rétablissement  

La garantie de temps de rétablissement de la prestation GTR 10 heures HO ne peut pas être assurée dans les 

cas suivants : 

 si l’incident est la cause de dégradations causées par un Tiers ou par l’Opérateur ; 

 

 en cas de qualification erronée de la nature du défaut ; 

 

 si RIP FTTX est empêché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure ; 

 

 lorsque RIP FTTX doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention sur le Lien 
NRO-PM (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public, autorisation d’un 
propriétaire privé, etc…).  

 

Dans ces cas, RIP FTTX fera ses meilleurs efforts pour rétablir le Lien NRO-PM dans les meilleurs délais.  

 

8.3.4.2.5 Mise en œuvre de la prestation 

 

La garantie de rétablissement débute à la première heure du premier Jour Ouvrable qui suit l’émission par RIP 

FTTX du compte-rendu de mise à disposition d’un Lien NRO-PM selon les modalités définies à l’article intitulé 

« mise à disposition du Lien NRO-PM » ;  

 

8.3.4.2.6 pénalités 

En cas de non-respect du délai de rétablissement par RIP FTTX et sous réserve des cas visés à l’article 

8.3.4.2.5 « cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de temps  de 

rétablissement", des pénalités peuvent être dues conformément à l’annexe « pénalités ». 

Pour toute demande de pénalités, l’Opérateur doit en faire une demande auprès de RIP FTTX. L'Opérateur 

transmet sa demande de versement de pénalités relative au dépassement du délai de garantie de 

rétablissement de Lien NRO-PM du mois M au plus tard le dernier jour du mois M + 2, par courrier 

électronique à l’«adresse de réception des demandes de pénalités relatives au dépassement du délai de 

garantie de rétablissement de Liens NRO-PM » indiquée à l'annexe « contacts » des Conditions Générales.  

L’Opérateur utilise à cet effet le «formulaire de demande de pénalités relative au dépassement du délai de 

garanti de rétablissement de Lien NRO-PM» figurant en annexe « formulaire de demande de pénalités » des 

Conditions Générales, complété des informations sur les dépassements du délai de rétablissement des Liens  

NRO-PM pour lesquels il estime que RIP FTTX est redevable d’une pénalité. 

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par RIP FTTX. 

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, RIP FTTX en informe l’Opérateur en envoyant un 

compte-rendu conformément au « formulaire de demande de pénalités sur les dépassements du délai de 

garanti de rétablissement du Lien NRO-PM » en précisant le motif. 

RIP FTTX effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois après la demande de l’Opérateur. 
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8.4 maintenance préventive 

8.4.1 travaux programmés 

Lorsque des travaux de maintenance sur le Câblage FTTH sont susceptibles d’interrompre la continuité 

optique des liens NRO-PM ou des Lignes FTTH de l’Opérateur, RIP FTTX en informe l’Opérateur au moins 10 

Jours Ouvrés avant la date prévue d’intervention. 

RIP FTTX transmet l’avis de travaux programmés au format « Prev_Maint_Cab » par courrier électronique à 

l’Opérateur à l’ « adresse de réception des notifications de travaux programmés par l’Opérateur » indiquée à 

l’annexe « contacts » des Conditions Générales. 

Les heures ouvrées pour les travaux programmés sont de 8 heures à 18 heures, les Jours Ouvrés. 

 

8.4.2 information sur les dommages 

Lorsque l’Opérateur constate un dommage affectant les Câblages FTTH et qui n’impacte pas ses Clients 

Finals ou son antenne mobile, l’Opérateur peut signaler le défaut à RIP FTTX en envoyant une notification de 

dommage au format « Prev_Dom_Cab » par courrier électronique à l’ « adresse de réception des notifications 

de dommage par RIP FTTX» indiquée à l’annexe 5 « contacts » des Conditions Générales. 

L’Opérateur peut joindre à son courrier électronique des photographies, ou tout autre élément permettant de 

décrire le dommage constaté. 

RIP FTTX envoie un accusé de réception. 

article 9 - Qualité des informations 
Les informations fournies par RIP FTTX dans le cadre de l’exécution du Contrat correspondent à l’état des 

données contenues dans le système d’information de RIP FTTX au moment de la communication de ces 

informations par RIP FTTX. 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise à jour du système d’information de RIP 

FTTX.  


