

Annexe 1

Prix FTTE passif au NRO

La présente annexe est établie notamment par application de l'article intitulé « prix » du Contrat.
Tous les prix mentionnés à la présente annexe sont exprimés en euros hors taxes.

Les tarifs de la présente annexe s'entendent hors Difficultés Exceptionnelles de Constructions.

Frais de mise à disposition

| prestation | frais de mise à disposition |
|---|-----------------------------|
| Accès FTTE passif au NRO* | 612 |
| câblage optique de longueur comprise entre 30 à 60 mètres | 299 |
| câblage optique de longueur supérieure à 60 mètres | sur devis |

* comprend le câble optique de longueur inférieure à 30 mètres.

Cette longueur de câble optique est décrite dans les STAS.

Abonnement mensuel

| prestation | abonnement mensuel |
|--------------------------|--------------------|
| Accès FTTE passif au NRO | 133,5 |

Option de mise à disposition sur bandeau optique

| prestation | frais de mise à disposition |
|-------------------------|-----------------------------|
| Pose de bandeau optique | 125 |

Option de GTR S1 d'un Accès FTTE passif NRO

| prestation | abonnement mensuel |
|------------|--------------------|
| GTR 4H S1 | 50 |

Modifications

| prestation | frais de mise à disposition |
|--|-----------------------------|
| Passage d'une livraison sur PTO à livraison sur bandeau optique | 425 |
| Passage d'une livraison sur bandeau optique à livraison sur PTO | 300 |
| Modification de la position tête d'opérateur au NRO | 370 |
| Déplacement extrémité client final dans une même salle à la même adresse | 250 |
| Déplacement extrémité client final dans une salle différente à la même adresse | sur devis |

Interventions à Tort (IAT)

| libellé pénalité | unité | montant unitaire |
|---|---------------|------------------|
| Signalisation SAV traitée sans déplacement physique du technicien concluant à une responsabilité n'incombant pas à RIP FTTX | signalisation | 125,77 |
| intervention SAV avec déplacement physique du technicien concluant à une responsabilité n'incombant pas à RIP FTTX | intervention | 250 |
| Intervention à tort en phase de production (RDV manqué, locaux Client Final non accessible ou pas prêt, ...) | intervention | 127 |
| Réparation de la Desserte Interne de responsabilité Opérateur suite à signalisation Opérateur | intervention | sur devis * |

* sous réserve de l'acceptation du devis par l'Opérateur